



16 de marzo del 2022

**ADDENDA #1- CI-2022-03-05-4227, MEJORAS A PLANTA FÍSICA A ESCUELA
MATEO HERNÁNDEZ (15396)**

Estimados Licitadores:

La presente ADDENDA #1 sirve para desglosar los cambios en el Alcance de Trabajo de la Compra Informal CI-2022-03-05-4227, Mejoras a Planta Física a la Escuela Mateo Hernández (15396) del Municipio de Isabela:

1. Partida #2- cambio, por repetición, de “Remoción y disposición de las paredes interiores en oficinas a “Instalación de paredes en gypsum board en interior de las oficinas”
2. Cantidad y unidad de instalación de puertas de partida #3- cambio de cantidad de “100” a “6” y de unidad a “EA”.

Este documento forma parte de la compra referida y debe ser entregado con firma e iniciales por el licitador acusando ésta de recibido.

Aprobado por:



Lcda. Janice M. Miranda Claudio
Gerente Administrativa



Escuela Mateo Hernández (15396)
Región Mayagüez
Municipio Isabela

ADDENDA #1 COMPRA INFORMAL CI-2022-03-05-4227

| NECESIDADES GENERALES | | | | | | |
|-----------------------|--|----------|--------|----------------|--------------|--|
| # | Partidas | Cantidad | Unidad | Costo Unitario | Costo Total | Descripción y/o Ubicación |
| 1 | Remoción y disposición de los paneles de las paredes interiores en oficinas | 1,000 | FT2 | \$ | \$ | |
| 2 | Instalación de paredes en "gypsum board" en interior de las oficinas | 1,000 | FT2 | | | Gypsum board 1/2", mold and moisture resistance, all metal frame, studs cada dos (2) pies lineales; no madera, insulado con R-13 |
| 3 | Instalación de puertas de interiores en oficinas y parte posterior | 6 | EA | | | |
| 4 | Suplido e instalación de receptáculos eléctricos "back to back", en la que se pueda, cada 5 ft en la paredes a instalar. | 100 | FT | | | |
| | | | | | TOTAL | |

Firma de contratista