



OMEP

OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE PUERTO RICO

24 de agosto de 2022

Licitadores;

ADDENDA #1 –CI-2023-08-05-4340 ESC ALEJANDRO TAPIA Y RIVERA – LAJAS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAS A PLANTA FISICA.

Estimados Licitadores:

A tenor con orden ejecutiva 2021 – 021 y el Artículo 7.2.5 del Reglamento Uniforme de Compras y Subastas de Bienes, Obras y Servicios No Profesionales de la Administración de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico se aclara lo siguiente para el proceso de adquisición referido.

1. Se enmienda pliego para posponer fecha de pre-subasta para 26 de agosto de 2022 a las 11:00 am.
2. Fecha para someter preguntas para 30 de agosto de 2022 y respuestas para 31 de agosto de 2022
3. Se enmienda pliego para posponer fecha de entrega de pliegos para 2 de septiembre de 2022.
4. Se enmienda pliego para posponer apertura de pliegos para 5 de septiembre de 2022.

Los demás pronunciados de los pliegos de subasta permanecen inalterados.

Este documento se hace formar parte de cada una de las compras referidas y debe ser entregado iniciado y firmado por el licitador acusando de recibido.

Ing Alberto Villegas
Gerente de Proyecto