



**OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN**

INVITACIÓN A SOMETER PROPUESTAS

PROYECTO DE MEJORAS A PLANTA FÍSICA EN

CODIGO	MUNICIPIO	ESCUELA
15396	ISABELA	MATEO HERNANDEZ
43729	SAN SEBASTIAN	SU BERNALDO MENDEZ JIMENEZ
43505	SAN SEBASTIAN	AUREA FUENTES MENDEZ
43794	SAN SEBASTIAN	RAMON MARIA TORRES
42812	MOCA	CUCHILLAS
44891	HORMIGUEROS	SU ALFREDO DORRINGTON
42770	MOCA	TOMAS VERA AYALA

REGION DE MAYAGUEZ



**Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Educación**

Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas

Fecha de Publicación: 5 DE JUNIO DE 2023

Al amparo de la declaración de emergencia en las escuelas promulgada por el Gobernador de Puerto Rico, mediante el boletín administrativo OE 2022-051, la Resolución Conjunta Núm. 3 de 28 de agosto de 1990, que creó la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas de Puerto Rico (“OMEP”) adscrita al Departamento de Educación de Puerto Rico (“DEPR”) y el Reglamento #9230 titulado “Reglamento Uniforme de Compras y Subastas de Bienes, Obras y Servicios No Profesionales de la Administración de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico” del 18 de noviembre de 2020, la OMEP en beneficio del DEPR está solicitando propuestas para el siguiente proyecto:

PROYECTO DE MEJORAS A PLANTA FÍSICA EN

CODIGO	MUNICIPIO	ESCUELA
15396	ISABELA	MATEO HERNANDEZ
43729	SAN SEBASTIAN	SU BERNALDO MENDEZ JIMENEZ
43505	SAN SEBASTIAN	AUREA FUENTES MENDEZ
43794	SAN SEBASTIAN	RAMON MARIA TORRES
42812	MOCA	SU CUCHILLAS
44891	HORMIGUEROS	SU ALFREDO DORRINGTON
42770	MOCA	TOMAS VERA AYALA

REGION DE MAYAGUEZ

En adición a las disposiciones legales indicadas en el párrafo primero anterior, este proceso se lleva a cabo de conformidad con la Ley 85 del 29 de mayo de 2018 (Ley de la Reforma Educativa de Puerto Rico), la OE-2022-051 promulgada por el Gobernador de Puerto Rico el 21 de octubre de 2022, que extendió las disposiciones de la OE-2021-021 del 16 de marzo de 2021.

El proyecto consiste en mejoras físicas al plantel escolar y otros edificios del Departamento de Educación de Puerto Rico (“DEPR”). Los documentos relacionados a este procedimiento, incluyendo cualquier adendum, aclaración o contestación a preguntas, se publicarán en el portal cibernético <https://ee-propuestas.dde.pr/>. Todo el trabajo para realizar deberá estar de acuerdo con el Pliego (según definido el término en este documento) de este procedimiento competitivo. Los contratistas deberán someter sus propuestas a través del portal cibernético <https://ee-propuestas.dde.pr/>, conforme a las Instrucciones, el día **9 DE JUNIO DE 2023. La apertura de las propuestas se realizará el 12 DE JUNIO DE 2023 en las oficinas de OMEP Central. NO SE REQUIERE LA PRESENCIA DE LOS CONTRATISTAS PARA LA APERTURA.**

NOTA: Toda pregunta se someterá mediante correo electrónico dirigida al Departamento de Compras a preguntas-OIR@de.pr.gov en o antes del **XX de XX de 2022**. Las preguntas se responderán en o antes de **XX de XX de 2022** vía

2



PO Box 195644 San Juan, Puerto Rico 00919-5644.
Tel. (787) 281-7575





correo electrónico.

Este proyecto se sufragará total o parcialmente con fondos estatales. Al someter una Propuesta bajo esta licitación el proponente acuerda aceptar y observar las disposiciones aplicables, las cuales se incluirán en el contrato que será suscrito entre el contratista agraciado y la OMEP.

La OMEP se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta y de recomendar la adjudicación de la compra bajo aquellas condiciones que sean las más favorables para la OMEP. Todo contratista invitado e interesado en someter su Propuesta, deberá cumplir con las provisiones del Pliego de Proceso de Compra, así como de entregar los documentos en o antes de la fecha y hora límite establecidas.

Cualquier cambio en ley o reglamento durante el término del Contrato, incluyendo, sin limitación, cualquier cambio en ley de impuestos aplicable, que cause un aumento en los costos de suplir cualquier producto o servicio a OMEP deberá ser responsabilidad del Contratista, y OMEP no estará obligada a hacer pagos adicionales o a pagar cualquier suma adicional más allá del Precio del Contrato.



INSTRUCCIONES A LOS CONTRATISTAS

I. TÉRMINOS DEFINIDOS

Los términos utilizados en estas Instrucciones a los contratistas que están definidos en los Documentos de Contrato aquí incluidos tendrán los mismos significados asignados. Algunos términos adicionales utilizados en estas Instrucciones tendrán sus respectivos significados según indicados a continuación y los cuales serán aplicables tanto en su uso singular como plural.

- **Adendum (adenda-plural)**- Un documento de clarificación emitido por OMEP/DEPR previo a la ejecución del contrato de construcción y que modifica o interpreta los Pliegos mediante la adición, eliminación, clarificación o corrección.
- **OMEP u Oficina**- Significa la “Oficina para el Mantenimiento de las Escuelas Públicas”, según dispuesto en la Resolución Conjunta Núm. 3 de 28 de agosto de 1990, según enmendada.
- **DEPR** – Departamento de Educación de Puerto Rico.
- **Oficina Central de OMEP**- oficina ubicada en la Calle Ángel Buonomo #360, Suite 102 de la Urbanización Industrial Tres Monjitas en Hato Rey, San Juan, Puerto Rico 00919.
- **Representante Autorizado**- Representante autorizado para obligar al proponente en aquellos asuntos relacionados a la Solicitud de Propuestas, y el Contrato.
- **Desglose de costos** - Se refiere al costo total de la propuesta, detallado por los distintos elementos incluidos en el trabajo descrito en el Desglose de costos.
- **Pliegos** -Colectivamente, las Instrucciones a los contratistas, los Exhibits (incluyendo, pero sin limitarse a: Formulario de Propuesta y Declaración del contratista) y los Documentos de Contrato. Dichos documentos pueden ser provistos por la OMEP en formato electrónico o texto, data, gráficos y demás.
- **Propuesta**- Es una oferta completa y presentada de manera adecuada para ejecutar el Trabajo por las sumas allí estipuladas, sometidas de acuerdo con el Pliego. La Propuesta constituirá la oferta sometida por el contratista interesado en participar la invitación de propuestas.
- **Fecha límite radicar Propuestas** - Ver Sección 5.
- **Formulario de Propuesta (Bid Form)** - documento titulado “Formulario de Propuesta” incluido como **EXHIBIT A o de permitirse, aquel documento del contratista en el que se haga la oferta de la obra a contratarse.**
- **Contratista**- Persona natural o jurídica, debidamente cualificada para participar como postor, presentando una propuesta.
- **Instrucciones a contratista**- Conjunto de instrucciones que forman parte del Pliego emitido por la OMEP.
- **Notificación de Adjudicación**- Comunicación por escrito emitido por la OMEP al Contratista agraciado en donde se le comunica la adjudicación del contrato.
- **Orden de Comienzo** - Comunicación por escrito emitido por la OMEP al Contratista agraciado en donde se le comunica la fecha hábil de comienzo para la implementación del Alcance de Trabajo contratado. También conocido por “Notice to Proceed”
- **Reglamento**- Se refiere el reglamento #9230, Reglamento Uniforme de Compras y Subastas de Bienes, Obras y Servicios No Profesionales de la Administración de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico del 18 de noviembre de 2020.
- **Declaración del Contratista**- Documento titulado “Declaración del Contratista” aquí anejado como **EXHIBIT B.**
- **Contratista agraciado**- Aquel contratista que está Técnicamente Cualificado con el “Mejor Valor” y a quien la OMEP (basado en la evaluación técnica y económica) adjudica el Contrato.



II. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

- Se refiere al alcance descrito en el **EXHIBIT A**.
- **TODOS LOS ALCANCES DE TRABAJO DEBEN SER REALIZADOS CONFORME A LOS CODIGOS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN PUERTO RICO Y LAS LEYES Y REGLAMENTACIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD OCUPACIONAL VIGENTES Y APLICABLES.**
- **Al momento de preparar sus propuestas los licitadores deben tomar en cuenta los requerimientos de las Condiciones Especiales Suplementarias que forman parte de este Pliego como EXHIBIT J.**

III. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

- El Contratista, al presentar su propuesta, representa que:
 - i. El contratista ha leído y entiende que los Pliegos y los Documentos de Contrato, que se relacionan al Trabajo para el cual se somete la Propuesta, y para otras partes del Trabajo, si alguna, que esté siendo evaluada.
 - ii. La propuesta se hace conforme a los Pliegos del Proyecto.
 - iii. El contratista ha visitado el lugar del Trabajo, se ha familiarizado con las condiciones físicas locales bajo las cuales el Trabajo debe llevarse a cabo y ha correlacionado las observaciones del Contratista con aquellos requisitos de los Documentos de Contrato.
 - iv. La propuesta se basa en el Trabajo, los materiales, equipo y sistemas requeridos por los Pliegos, sin excepción.

IV. COPIAS DE LOS DOCUMENTOS

- Dichos pliegos tienen que ser usados al preparar las propuestas. Ni la OMEP ni sus representantes asumen responsabilidad alguna por cualquier error o malas interpretaciones que resulten del uso de Pliegos incompletos.
- OMEP y sus representantes, al hacer disponible copia de los Pliegos en los términos anteriormente expuestos, lo hacen con el propósito de obtener Propuestas para el Contrato y ello no confiere o concede una licencia u otro derecho en o con respecto a los Pliegos del proyecto para cualquier otro propósito.

V. ITINERARIO DE PROYECTO – TABLA T-1

Actividad	Lugar	Itinerario
Reunión Pre-Proceso de Compra (compulsoria)*	N/A	VER INVITACION
Fecha y hora límite para radicar propuestas	OMEP Central	VER INVITACIÓN
Apertura	OMEP Central	VER INVITACIÓN, NO SE REQUIERE PRESENCIA DE LOS LICITADORES

* El ausentarse a dicha reunión constituirá razón para descalificar al contratista.

- Itinerario
 - i. Un resumen del itinerario de las actividades de mayor relevancia asociadas a este proceso competitivo se incluye en la tabla T-1. Las fechas y actividades están sujetas a cambio y pueden ser revisadas mediante la publicación de Adenda. Se reitera que fallar en llegar a la hora y lugar citados



para la reunión pre compra/visita de site y/o una vez comenzada la reunión, será razón suficiente para descalificar a cualquier contratista.

- ii. Representantes de la OMEP estarán presentes para discutir el Trabajo durante la Reunión Pre-Proceso de Compra y Visita al site. Minutas de la Reunión Pre-Proceso de Compra y Visita al site, pasarán a formar parte de los documentos del proyecto como Adenda. El representante autorizado de la OMEP transmitirá a todos los Contratistas un récord de dicha Adenda, según la OMEP lo estime necesario, en respuesta a las preguntas que surjan en la Reunión Pre-Proceso de Compra y Visita al site. Cualquier respuesta transmitida verbalmente, no será válida ni tendrá fuerza legal.

VI. CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES

- Cualquier pregunta o comunicación relacionada a este trabajo deberá realizarse vía correo electrónico al correo del Departamento de Compras: preguntas-OIR@de.pr.gov
- Refiérase a la nota que se incluye en la página #2 de este documento.
- Toda pregunta y/o correspondencia con referencia al trabajo deberá ser identificada como sigue:

Número de proyecto «TEMA ESPECÍFICO DE LA COMUNICACIÓN»

Nota: Cualquier violación de esta política referente a comunicaciones podrá ser base para el rechazo de una Propuesta en cualquier momento.

- Todas las comunicaciones a la OMEP referente a este trabajo serán realizadas conforme a lo establecido en la Sección VI de este documento. Ningún agente, abogado, o cualquiera que actúe en representación del Contratista, comenzará comunicación alguna relacionada a este proyecto con la OMEP.
- La OMEP está comprometida con un proceso justo y abierto para que los potenciales Contratistas reciban la información sobre el proceso competitivo de solicitud de propuestas. Los Potenciales Proponentes y cualquier miembro de su Equipo no discutirán o se comunicarán, directa o indirectamente, con cualquier otro potencial Contratista y/o director, oficial, empleado, consultor, asesor, agente o representante de cualquier otro potencial Contratista, incluyendo cualquier miembro(s) de el/los equipo(s) de susodicho(s) Contratista(s) con relación a la preparación, contenido y representación de su propuesta. No Colusión: Las Propuestas serán sometidas sin conexión alguna, conocimiento, comparación de información o arreglo, con cualquier otro potencial Contratista y/o director, oficial, empleado, consultor, asesor, agente o representante de otro potencial Contratista, incluyendo cualquier miembro del equipo del potencial Contratista.
- Cualquier violación a las restricciones impuestas en esta sección con relación a las comunicaciones podrá constituir base para descalificación de un Contratista en cualquier momento.

VII. CUALIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

- Para demostrar sus cualificaciones para realizar el Trabajo, cada Contratista deberá someter, junto a su Propuesta, todo documento adicional que aquí se requiera.
- Será requisito que el Contratista demuestre experiencia y haya completado proyectos similares a los que propone hacer para completar el Trabajo, durante los pasados cinco (5) años. Evidencia de dicha experiencia debe ser incorporada como parte del **EXHIBIT C** de su Propuesta.
- De conformidad con la OE-2022-51 del 21 de octubre de 2022, el proponente agraciado deberá certificar por escrito que cualquier donativo político, según dicho término es definido en la Ley Número 222-

6





2011, según enmendada, conocida como “Ley para la Fiscalización del financiamiento de campañas políticas en Puerto Rico” realizado por el contratista (y en caso de que sea una persona jurídica, sus accionistas, miembros, dueños y oficiales) se ha hecho de conformidad con la ley.

- Certificado de Elegibilidad del RUL
 - i. Según establecido por la Ley número 73 del 19 de julio de 2019, es requisito cumplir con el Certificado de Elegibilidad emitido por la Administración de Servicios Generales (ASG), el cual acredita que el Licitador cumple con los requisitos establecidos por la ASG para que se aparte del Registro Único de Licitadores.
 - ii. El Licitador deberá incluir en la Oferta copia de la certificación de la ASG, la cual debe incluir el nombre de su entidad en el Registro Único de Licitadores (RUL). Si el RUL no es válido al momento de la radicación de la Oferta, el Licitador podrá someter un Certificado vigente del RUL dentro de los diez **(10) días** posteriores a la fecha límite establecido para radicar Ofertas.
- Fianza de Licitación (Bid Bond) según requerido en este documento.
- Certificados de existencia de seguros con límites indicados en este documento.
- Certificación del Contratista indicando que el alcance de trabajo será realizado dentro del periodo de tiempo de ejecución establecido para este proyecto
- Propuesta económica con desglose de costos.
- Acreditaciones ambientales requeridas en la Sección XI
- Estados financieros- se solicita estado financiero del último año auditado o compilado y certificado por un Contador Público Autorizado durante los quince (15) meses previos a la fecha de apertura de este proceso competitivo. El documento debe incluir los siguientes componentes:
 - i. Balance Sheet-Assets, liabilities, and equity
 - ii. Income Statement: Revenue and expenses
 - iii. Statement of Retained Earnings: Indicate retained earnings from prior years v. current
 - iv. Statement of cash flow:
 - v. Notes to financial statements and Schedules

VIII. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS PARA EL TRABAJO

- Los terrenos sobre los cuales el Trabajo se llevará a cabo, las servidumbres de paso y otras tierras designadas para uso por parte del Contratista para llevar a cabo el Trabajo están identificados en los Pliegos. Cualquier terreno adicional y/o acceso requerido para facilidades temporeras de construcción, equipo de construcción o almacenamiento de materiales y equipo -si aplica- a ser incorporado en el Trabajo, deberán ser obtenidos y pagados por parte del Contratista. Las servidumbres para construcciones o cambios permanentes, si alguno, deben ser obtenidos y pagos por parte de la OMEP, a menos que esté indicado lo contrario en los Pliegos.

IX. TIEMPO DEL TRABAJO

- El alcance de trabajo para las escuelas se completará dentro de una duración total de treinta (30) días calendarios a partir de la fecha de “Notice to Proceed” al Contratista, excluyendo un periodo de “close out” con una duración de 15 días calendarios. Las penalidades o daños líquidos aplicables a tardanzas injustificadas se determinarán de conformidad con las disposiciones del Reglamento 9230 de la Administración de Servicios Generales.
- El contratista será responsable de realizar durante los primeros treinta (30) días calendarios posterior a la Orden de Comienzo ‘Notice to Proceed’ un proceso expedito de someter y obtener la aprobación de



equipos mecánicos, eléctricos y de plomería que tengan un tiempo de fabricación y entrega de larga duración. Se requerirá la participación de los suplidores de equipos del Contratista en el proceso.

X. COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS

- El Contratista será responsable de llevar a cabo el Trabajo de modo tal que se asegure la compatibilidad del Trabajo y la Coordinación de todas las labores relacionadas a dicho Trabajo, así como del acceso al Lugar del Proyecto con el Trabajo de otros Contratistas que realicen labores relacionadas al Trabajo o en la vecindad inmediata del Lugar. Será responsabilidad del contratista coordinar los trabajos con cada director escolar.
- El Contratista proveerá e instalará Letrero o Rótulo de Inversión de acuerdo con **EXHIBIT N.** OMEP someterá las especificaciones del letrero.

XI. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS A LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

- Cumplimiento con los documentos del Pliego
 - i. El Contratista deberá cumplir con todos los requisitos y proveer la documentación requerida a fin de que su Propuesta sea considerada para evaluación.
 - ii. **El incumplir con cualquiera de los requisitos será considerado como un Licitador no responsivo.** La Propuesta incorporará todos los documentos solicitados como parte del Pliego, incluyendo aquellos emitidos vía Adenda. **Favor referirse a la Hoja de Cotejo de Propuesta para el orden en el cual deben ser presentados los documentos.**
 - iii. Los documentos incluidos como parte de los *Exhibits*, así como cualquier data adicional relacionada a los mismos, deberán ser completados y ejecutados según sea requerido por cada uno de estos por parte del Contratista o su representante autorizado.
 - iv. **Todo proponente deberá incluir las siguientes cualificaciones ambientales junto a cada propuesta:**
 - 1. Certificación de Plomo de la EPA -Lead EPA RRP (Renovation, Reparation and Paint).
 - 2. Evidencia de certificación en Manejo de Plomo 2 horas (Two hours course of Asbestos Awareness)
 - 3. Evidencia de certificación Manejo de seguridad en manejo de hongo- (Two hours course of safety Mold Awareness).
 - 4. Certificación de 30 horas OSHA (General o construcción) del supervisor designado por el contratista. Plan de seguridad específico al alcance de trabajo del proyecto.
 - v. **Revisión de Pliegos: Será la responsabilidad de cada contratista antes de someter su propuesta revisar:**
 - 1. Lugar del Proyecto
 - 2. El examinar detenidamente los Pliegos, Adenda publicada y cualquier data relacionada al proyecto debidamente identificado en el Alcance de Trabajo.
 - 3. Visitar el lugar para familiarizarse con las condiciones locales que pudieran afectar el costo, progreso, cumplimiento o entrega del trabajo y estar familiarizado y tener entendimiento sobre las condiciones físicas, locales, y relativas al lugar donde se realizará el Trabajo y que pudieran afectar el costo, progreso, cumplimiento o entrega de este, conforme al Alcance de los Trabajos del **EXHIBIT A.**
 - 4. El considerar todas aquellas leyes estatales y federales aplicables que pudieran afectar el costo,



progreso, cumplimiento o entrega del Trabajo.

5. El notificar prontamente por escrito al representante autorizado de la OMEP de todos los conflictos, errores, ambigüedades, o discrepancias que el Contratista haya descubierto en o dentro de los Pliegos y cualquier otra data relacionada o documentos.
6. El corroborar que la información y data contenida en los Pliegos con respecto a utilidades e infraestructura existentes o contiguas al Lugar está basada en la información y data suministrada a la OMEP y/o el representante de la OMEP por los dueños de dichas utilidades e infraestructura. La OMEP y el representante autorizado de la OMEP no asumen responsabilidad por la exactitud o integridad de dicha información o data, a menos que en los Pliegos se informe expresamente lo contrario.
7. El notificar por escrito a la OMEP, dentro de un plazo de 24 horas contados a partir del recibo de los documentos, de cualquier conflicto, error, ambigüedad y/o discrepancia sobre la cual el Contratista advenga en conocimiento en los Pliegos, data relacionada y cualquier Adenda publicada.

vi. **Preguntas y Solicitudes de interpretación o clarificación**

1. Los contratistas podrán solicitar una aclaración o interpretación de cualquier aspecto o requerimiento contenido en este Pliego, mediante comunicación escrita y no más tarde de la Fecha límite establecida para someter preguntas sobre el Pliego, según la Secciones V y VI.
 2. Interpretaciones o aclaraciones consideradas como necesarias por parte del OMEP en respuesta a dichas preguntas, serán emitidas vía Adenda y publicadas en la página web del DEPR que haya cumplido con las reuniones obligatorias. Solo aquellas preguntas respondidas formalmente mediante Adenda escrita serán vinculantes. Interpretaciones orales y otras interpretaciones o clarificaciones no tendrán efecto legal alguno.
 3. A modo de que haya un tiempo de respuesta razonable para la OMEP, dichas comunicaciones escritas deben ser sometidas no más tarde de la fecha establecida en la Sección V. Esto permitirá a la OMEP un tiempo razonable para evaluar las solicitudes y formular respuestas.
 4. Si un Contratista entiende que asuntos específicos no son suficientemente descritos o explicados en los documentos del Pliego, o que un conflicto o discrepancia existe en el Pliego del proyecto, o con cualquier ley, ordenanza, regla, regulación, u otro estándar o requerimiento estatal o federal, el Contratista deberá notificarlo a la OMEP mediante comunicación escrita para informar sobre la situación y solicitar a OMEP una clarificación, conforme al procedimiento establecido en este Pliego.
- Adenda también podrá ser emitida para modificar los Pliegos según lo entienda necesario la OMEP.
- i. Enmienda al Pliego - La OMEP se reserva el derecho de enmendar el Pliego en cualquier momento.
 - ii. Cualquier enmienda a este Pliego será descrita por escrito en una Adenda que se publicará en la página web del DEPR.
 - iii. Toda Adenda se convertirá en parte de este Pliego. El Contratista reconocerá el recibo de cada Adenda en el **EXHIBIT B**.
- Formulario de Propuesta y Declaración del Contratista



- i. El Formulario de Propuesta y la Declaración del Contratista se anejan como **EXHIBIT A** y **EXHIBIT B**, respectivamente.
 - ii. Una Propuesta sometida por un Contratista que es una Corporación, deberá ser formalizada por su presidente, vicepresidente o cualquier otro representante autorizado. En el último de los casos, debe venir acompañado con evidencia de la autoridad delegada para firmar dicho documento con el nombre corporativo (Resolución corporativa).
 - iii. El sello corporativo deberá estar incluido como anejo y autenticarse por parte del (la) secretario(a) o asistente de secretario(a) de la Corporación.
 - iv. Una propuesta sometida por un Contratista que es una sociedad deberá ser formalizada a nombre de la Sociedad por uno de los socios, cuyo título y dirección oficial de la Sociedad debe aparecer debajo del área de la firma.
 - v. Todos los nombres deberán estar escritos o impresos en tinta negra debajo de la firma.
 - vi. La dirección postal, número de teléfono, dirección de correo electrónico y número de facsímil para comunicaciones relacionadas al Contratista, deberán ser provistas.
 - vii. Aquellos Contratistas que no están organizados bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico deben proveer evidencia de las autorizaciones correspondientes para llevar a cabo negocio como una entidad foránea en Puerto Rico.
 - viii. El precio de la Propuesta deberá considerar las cantidades que el Contratista entienda necesarias como parte de los costos generales ('overhead') y ganancia ('profit') de los allowances (si alguno) detallados en los documentos de contrato.
- o Formato de propuesta - para garantizar la uniformidad de los requisitos específicos y la pronta referencia entre todas las Propuestas, el formato deberá ceñirse a los siguientes parámetros:
 - i. Será preparada enteramente en el idioma español, salvo aquellos documentos o formularios de la OMEP que hayan sido entregados en idioma inglés.
 - ii. Usar tamaño de letra mínimo de doce (12).
 - iii. Usar un tipo de letra legible, tal como Arial, Calibri o Times New Roman.
 - iv. Toda la información solicitada deberá ser incluida en la propuesta, ya sea cumpliendo todos los formularios provistos en este pliego o anejando la documentación requerida como parte de esta.
 - v. Los documentos deberán estar firmados en **tinta azul**.
 - vi. La primera hoja de la propuesta deberá ser la Hoja de Cotejo que se incluye como parte de estas instrucciones.
 - vii. Los documentos deben estar en el mismo orden en el cual se estipula la Hoja de Cotejo.
 - viii. Cualquier Propuesta entregada después de la fecha y hora indicadas en la Sección 5, será considerada como tardía, rechazada y devuelta sin abrir.
 - ix. La propuesta debe ser sometida en formato PDF y debe ser un documento descargable al momento de enviarla. No se aceptarán documentos enviados a través de un (link) o enlace electrónico. Se aceptarán documentos comprimidos (ZIP) o segmentados en varios documentos en PDF, de ser necesario.
 - x. Todas las Propuestas se convertirán en propiedad de la OMEP al momento en que sean sometidas.
 - xi. Las propuestas permanecerán cerradas hasta tanto se lleve a cabo la apertura.
 - xii. La oferta presentada en las Propuestas será válida por un término de **noventa (90) días** contados a partir desde la fecha en que se presente las Propuestas.



XII. MODIFICACIÓN Y RETIRO DE PROPUESTAS

- Una vez sometida la propuesta, la misma no podrá ser modificada. Cualquier contratista podrá retirar su propuesta antes de la fecha de apertura.

XIII. APERTURA

- Al amparo del boletín administrativo OE 2022-051, las propuestas sometidas serán abiertas en las oficinas de OMEP Central por el Comprador, en la fecha indicada en el Itinerario descrito en la Sección V.

XIV. EVALUACIÓN

- Posterior a la radicación y apertura, las Propuestas serán evaluadas por la OMEP conforme a los criterios establecidos en este documento y en armonía con las disposiciones del boletín administrativo OE 2022-51. La OMEP hará la recomendación final basada en costo (lowest bidder) que cumpla con toda la presentación de todos los documentos e información requerida y que llene los requisitos de experiencia y estabilidad financiera necesarios para realizar los trabajos requeridos para el proyecto. La información quedará plasmada en un resumen de Propuestas.

XV. ADJUDICACIÓN

- OMEP adjudicará en armonía con las disposiciones de la declaración de emergencia en las escuelas boletín administrativo OE2022-51, de acuerdo con las leyes y reglamento aplicables.
- La OMEP se reserva el derecho de (a) rechazar una o todas las Propuestas, incluyendo, sin limitación, el derecho a rechazar todas aquellas Propuestas que sean de No conformidad, no responsivas, no balanceadas o condicionadas y (b) rechazar la Propuesta de cualquier Contratista si la OMEP entiende que no será en el mejor de los intereses el hacer una adjudicación a dicho Contratista, ya sea porque este no está cualificado o posee una dudosa capacidad financiera o falla en reunir cualquier otro estándar pertinente o criterios establecidos por la OMEP. La OMEP también se reserva el derecho de dispensar toda formalidad que no involucre precio, tiempo o cambios en el Trabajo y negociar los términos contractuales con el Contratista Agraciado. Discrepancias entre la multiplicación de unidades de Trabajo y precios unitarios serán resueltos a favor de los precios unitarios. Discrepancias entre la suma indicada y cualquier columna de cifras y la suma correcta que de ella surja, será resuelta a favor de la suma correcta. Discrepancias entre lo escrito y las cifras, serán resueltas a favor de la parte escrita.
- Si la compra se adjudica, la misma será adjudicada al Contratista Técnicamente Cualificado con la propuesta más baja. Un Contratista Técnicamente Cualificado significa un Contratista responsable y responsivo, cuya propuesta reúne los requisitos de las presentes Instrucciones y cuya evaluación por parte de la OMEP le indica a la OMEP que la adjudicación a dicho Contratista será en el mejor de los intereses del Trabajo. Al evaluar las Propuestas para determinar al Contratista Técnicamente Cualificado, la OMEP considerará: (a) las cualificaciones, récord de cumplimiento e integridad, tal como lo indica en este Pliego y sus anejos, especialmente Cuestionario al Contratista, aquí anejado como EXHIBIT C, incluyendo, sin limitarse, al cumplimiento con los requisitos mínimos establecidos en dicho Cuestionario al Contratista y (b) si la Propuesta cumple con los requisitos prescritos en estas Instrucciones. Si se determina que el Contratista que somete la aparente Propuesta más baja, no cumple con ser un Contratista Técnicamente Cualificado, dicha Propuesta será rechazada y el Contrato será otorgado al Contratista Técnicamente Cualificado con la siguiente Propuesta más baja.



- La OMEP podrá conducir cualquier investigación según lo estime necesario para asistir en la evaluación de cualquier Propuesta y establecer la responsabilidad, cualificaciones y capacidad financiera de los Contratista a ejecutar y proveer el Trabajo de acuerdo con los Pliegos y a satisfacción de la OMEP, dentro del tiempo identificado.
- La OMEP hará llega mediante comunicación escrita la Notificación de Adjudicación a todos los contratistas por correo electrónico. La misma será notificada por correo electrónico a cada proponente.

XVI. SEGUROS Y FIANZAS DEL CONTRATO

- Cuando el Contratista reciba por parte de la OMEP la notificación de adjudicación de contrato para realizar el trabajo objeto de esta compra, éste deberá entregar en un término no mayor de diez (10) días los documentos que evidencien los Seguros que se indican a continuación:

- i. Liability Insurance – Conforme al Contrato, el Contratista agraciado deberá, como parte de los documentos de contratación, obtener, pagar por y mantener vigente en todo momento durante el término establecido y/o enmendado en que se realicen los trabajos objeto de este proyecto, a través de compañías y agencias aceptables para la OMEP los siguientes seguros y/o pólizas:

1. Póliza de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.
2. Responsabilidad General Comercial:

Cubiertas	Límites
I. Commercial General Liability	\$1,000,000.00
• General Aggregate	\$2,000,000.00
• Products and Complete Operation	\$1,000,000.00
• Personal Injury and Advertising	\$1,000,000.00
• Each Occurrence	\$1,000,000.00
• Fire Damage	\$1,000,000.00
• Medical Expense	\$1,000,000.00
II. Employer's Liability Gap	
Bodily Injury by Accident	
• Each Employee	\$1,000,000.00
• Each Accident	\$1,000,000.00
III. Bodily Injury by Disease	
• Each employee	\$1,000,000.00
• Each Accident	\$1,000,000.00
IV. Personal Property under care, custody, and control:	\$1,000,000.00

3. Seguro de Compensación contra Accidentes en el Trabajo
4. Póliza Comprensiva de autos para autos utilizados por el contratista y sus agentes empleados y subcontratistas con cubiertas de: auto liability, Physical damages, Hired/borrowed vehicles y Non-owned auto liability

Límites:
Auto liability: \$1,000,000.00
Physical Damages: \$1,000,000.00
Medical Payments: \$10,000.00



La cubierta de auto comercial debe tener los siguientes símbolos:

Liability Coverage: 1
Physical Damages: 2 y 8
Hired-Borrowed Auto: 8
Non-owned Auto Liability: 9

5. Póliza de responsabilidad de impericia profesional en el caso de profesionales que posean licencias: \$1,000,000.00
6. Umbrella: \$10,000,000.00
7. *Owner's Protective Liability Insurance*
- ii. Builder's Risk – Conforme al Contrato, el Contratista agraciado proveerá Builder's Risk Policy por la cantidad total adjudicada. Dicho seguro estará vigente durante todo el periodo del proyecto y hasta la aceptación del mismo por parte de OMPE/DEPR.
- o Todos los seguros antes descritos deberán ser, según sea posible, de la misma compañía de seguros.
 - i. Las compañías de seguro utilizadas deberán tener licencia y estar debidamente autorizadas para llevar a cabo negocios en Puerto Rico. Deben tener una sólida reputación económica y estar clasificadas como "A" bajo el Best Key Rating Guide.
 - ii. Todos los seguros serán a favor de y endosarán al ELA, el Departamento de Educación, a la OMEP y su designado Representante.
 - iii. Las pólizas incluirán:
 - Breach of Warranty Clause
 - Waiver of Subrogation (Waiver and/or Release of Subrogation)
 - Additional Insured Clause
 - Hold Harmless Agreement
 - 90 days cancellation Clause
 - iv. Acuerdo de Indemnización- El Contratista accede y pacta el proteger, defender, e indemnizar y liberar de responsabilidad a OMEP y a cualquiera de sus representantes o agentes, de y en contra de cualquier o toda reclamación, acción, obligación, pérdida y costos relacionados a cualquier o toda pérdida o daño (incluyendo, sin limitar lo antes dicho, lesiones o muerte a personas y daños a la propiedad) que sean alegados por lo que en realidad haya sufrido cualquier persona o personas y que sean alegados por o en realidad surja de o sea incidental al Trabajo, servicios o actividades del Contratista o cualquiera de sus subcontratistas bajo el Contrato, incluyendo, sin limitar lo antes dicho, todos los actos u omisiones de los oficiales, empleados y agentes del Contratista y cualquiera de sus subcontratistas en conexión a cualquier instalación, tarea o trabajo, lícito o no o dentro del alcance de su trabajo.
- o **Fianzas**
 - i. **EL LICITADOR DEBERA INCLUIR UN BONDING CAPACITY LETTER EMITIDO POR SU EMPRESA DE SEGUROS CON NO MAS DE 30 DIAS DE HABER SIDO EMITIDA.**
 - ii. **Garantía de Licitación (BID BOND): NO SE SOLICITARÁ BID BOND PARA ESTE PROCESO.**



- iii. **Fianza de Cumplimiento (*Performance Bond*):** Se requiere del licitador agraciado una Fianza de Ejecución por la cantidad del 100% (cien por ciento) del monto del contrato que deberá suplir el Contratista a favor de la OMEP y del Departamento de Educación de Puerto Rico como fianza del fiel cumplimiento de todas las obligaciones contraídas por el Contratista bajo los documentos de contrato. Esta fianza permanecerá en efecto hasta un año después de la fecha en que el último pago venza o hasta tanto se cumpla el plazo para completar cualquier corrección según especificado en contrato, cualquiera de las que venza más tarde, salvo según sea provisto por parte de las Leyes o Reglamentos o los documentos de contrato. El Contratista deberá presentar un original de cada una de las fianzas requeridas, debidamente firmadas por un representante autorizado del afianzador. Todas las fianzas deberán ser emitidas por una compañía de seguros debidamente licenciada y autorizada a hacer negocios en Puerto Rico.
- iv. **Fianza de Pago (*Payment Bond*):** El licitador agraciado presentará una Fianza de Pago por la cantidad del 100% (cien por ciento) del monto del contrato que deberá suplir el Contratista como fianza para el pago de todas las obligaciones contraídas por el Contratista bajo los documentos de contrato. Esta fianza permanecerá en efecto hasta un año después de la fecha en que el último pago venza o hasta tanto se cumpla el plazo para completar cualquier corrección según especificado en contrato, cualquiera de las que venza más tarde, salvo según sea provisto por parte de las Leyes o Reglamentos o los documentos de contrato.
- v. El Contratista deberá presentar un original de cada una de las fianzas requeridas, debidamente firmadas por un representante autorizado del agente afianzador. Todas las fianzas deberán ser emitidas por una compañía de seguros debidamente licenciada y autorizada a hacer negocios en Puerto Rico.
- vi. Todas las fianzas deberán ser sometidas por parte del Contratista y acompañadas por los siguientes documentos:
 - 1. “Power of attorney in fact”
 - 2. “Acknowledgement of surety”
 - 3. Copia de la licencia emitida por parte de la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico
- vii. Toda fianza y/o seguro requeridos por los Pliegos para ser adquiridos y mantenidos por el Contratista, deberán ser obtenidas de compañías fiadoras o aseguradoras debidamente autorizadas y acreditadas (con licencia) en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico para ejercer y emitir fianzas y seguros para los límites y cubiertas aquí requeridos.
- viii. El Contratista deberá proveer certificaciones de pago y certificados originales de seguro para todas las pólizas, firmadas por un representante autorizado de la aseguradora, demostrando toda la cubierta necesaria.

XVII. FIRMA DE CONTRATO

- o Cuando la OMEP emita la Notificación de Adjudicación, la misma estará acompañada de una copia de los requisitos para formalizar el contrato, así como de la copia original sin firmar del mismo, que será suscrito entre la OMEP y el Contratista Agraciado. Dentro del término de diez (10) días a contados a partir del recibo de la Notificación de Adjudicación, el Contratista deberá entregar cualquier otro documento requerido como parte de este, así como las Fianzas de Pago y Cumplimiento, los seguros del contratista y las certificaciones sobre contribuciones especificados. Dentro de ese mismo tiempo, el Contratista Agraciado coordinará con OMEP para la firma del Contrato y para poner sus iniciales en los



documentos del contrato. Dentro del término de diez (10) días posterior a la fecha de la firma del contrato por ambas partes, OMEP hará entrega al Contratista de una copia del contrato registrado y sus respectivos anejos. Asimismo, cada contrato deberá estar acompañado por lo siguiente: dibujos, especificaciones, y cualquier otro documento necesario para la compleción de los trabajos.

XVIII. AVISO PARA PROCEDER

- Una vez el Contratista seleccionado haya satisfecho la documentación solicitada en el párrafo anterior, la OMEP comunicará a través de una **Notificación de Proceder** la fecha hábil para que el contratista comience las tareas descritas en el Alcance de Trabajo. **El Contratista no podrá comenzar los trabajos sin esta orden.**

XIX. DAÑOS LÍQUIDOS/INCENTIVO POR TERMINACIÓN TEMPRANA

- Las disposiciones contractuales para los daños líquidos por demoras y/o incumplimiento de contrato se describen en el reglamento #9230, Reglamento Uniforme de Compras y Subastas de Bienes, Obras y Servicios No Profesionales de la Administración de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico del 18 de noviembre de 2020, cuyo documento se hace formar parte de este Pliego.

XX. PAGO DE PATENTE Y/O ARBITRIOS MUNICIPALES

- De aplicar, será la responsabilidad exclusiva del Contratista asegurarse si existe la responsabilidad de pagar impuestos y/o contribuciones municipales por el Trabajo por el cual se contrata. En todo caso, se solicitará evidencia de pago, o certificado negativo de la Oficina de Finanzas del Municipio donde el Trabajo como un documento requerido para procesar el pago al Contratista.
- **DE APLICAR, SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CONTEMPLAR EL PAGO DE ARBITRIOS, PATENTES, SEGUROS Y ROTULOS EN SUS COSTOS.**
- El contratista debe incluir nomina certificada a la hora de procesar a factura.



HOJA DE COTEJO DE PROPUESTA

OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS

Instrucciones: Al completar la documentación requerida en las Instrucciones, favor de completar esta Hoja de Cotejo para asegurar que está sometiendo cada ítem solicitado. Utilice esta lista para organizarla secuencia de la documentación previo a su encuadernación y entrega. El Contratista deberá iniciar en tinta azul en el margen izquierdo de cada ítem confirmando así su inclusión en la Propuesta presentada.

Inicial de Contratista	Ítem No.	Exhibit No.	Descripción del documento
	1	A	Formulario De Propuesta (Bid Form)
	2	B	Declaración de Contratista (El Contratista reconocerá el recibo de Adenda descrita en el EXHIBIT B).
	3	C	Cuestionario del Contratista
	4	D	Recibo Y Cumplimiento Del Código Anticorrupción Para El Nuevo Puerto Rico
	5	E	Non-Collusive Affidavit
	6	F	Documentos necesarios para presentar la Solicitud de Pago Final Por El Contratista a OMEP
	7	G	Disposiciones Generales Aplicables a Proyectos Sufragados total o parcialmente con fondos del programa ESSER o cualquier otro programa para el cual los Trabajos sean elegibles.
OTROS DOCUMENTOS			
	8	H	Contract Forms
	9	I	Uniform General Conditions
	10	J	Condiciones Especiales Suplementarias
	11	K	Reference Technical Specifications
N/A	12	L	Buy America Executive Order
N/A	13	M	Requirements for Design-Build
	14	N	Project Identification Sign Guidelines
N/A	15	O	Proposed Site Logistic & Phasing Plan
N/A	16	P	Report and Run
	17	Q	Nota Aclaratoria Proceso Ambiental

Nombre _____

Fecha _____

Firma _____

Número de seguro social _____



PO Box 195644 San Juan, Puerto Rico 00919-5644.
Tel. (787) 281-7575





EXHIBIT A
FORMULARIO DE PROPUESTA (BID FORM)

1.2 Esta sección describe el alcance de los trabajos a ser cotizados:

Alcance de Trabajo			
Número de Proceso de Compra		Nombre de Contratista	
Nombre de la Escuela y Código	ESC. MATEO HERNANDEZ - 15396	Firma/Fecha	
Descripción		Unidad	Costo
Plomería		LS	\$
Electricidad y Refrigeración		LS	\$
Generales		LS	\$
Especialidades		LS	\$
Partidas identidades adicionales		LS	\$
Seguros (Insurance)		LS	\$
Fianzas (Bonds)		LS	\$
Impuestos (Taxes; Municipal + State)		LS	\$
TOTAL			\$

Alcance de Trabajo			
Número de Proceso de Compra		Nombre de Contratista	
Nombre de la Escuela y Código	ESC. BERNALDO MENDEZ JIMENEZ - 43729	Firma/Fecha	
Descripción		Unidad	Costo
Plomería		LS	\$
Electricidad y Refrigeración		LS	\$
Generales		LS	\$
Especialidades		LS	\$
Partidas identidades adicionales		LS	\$
Seguros (Insurance)		LS	\$
Fianzas (Bonds)		LS	\$
Impuestos (Taxes; Municipal + State)		LS	\$
TOTAL			\$



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE PUERTO RICO

Alcance de Trabajo			
Número de Proceso de Compra		Nombre de Contratista	
Nombre de la Escuela y Código	ESC. AUREA FUENTES MENDEZ - 43505	Firma/Fecha	
Descripción		Unidad	Costo
Plomería		LS	\$
Electricidad y Refrigeración		LS	\$
Generales		LS	\$
Especialidades		LS	\$
Partidas identidades adicionales		LS	\$
Seguros (Insurance)		LS	\$
Fianzas (Bonds)		LS	\$
Impuestos (Taxes; Municipal + State)		LS	\$
TOTAL			\$

Alcance de Trabajo			
Número de Proceso de Compra		Nombre de Contratista	
Nombre de la Escuela y Código	ESC. RAMON MARIA TORRES - 43794	Firma/Fecha	
Descripción		Unidad	Costo
Plomería		LS	\$
Electricidad y Refrigeración		LS	\$
Generales		LS	\$
Especialidades		LS	\$
Partidas identidades adicionales		LS	\$
Seguros (Insurance)		LS	\$
Fianzas (Bonds)		LS	\$
Impuestos (Taxes; Municipal + State)		LS	\$
TOTAL			\$



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE PUERTO RICO

Alcance de Trabajo			
Número de Proceso de Compra		Nombre de Contratista	
Nombre de la Escuela y Código	ESC. SU CUCHILLAS - 42812	Firma/Fecha	
Descripción		Unidad	Costo
Plomería		LS	\$
Electricidad y Refrigeración		LS	\$
Generales		LS	\$
Especialidades		LS	\$
Partidas identidades adicionales		LS	\$
Seguros (Insurance)		LS	\$
Fianzas (Bonds)		LS	\$
Impuestos (Taxes; Municipal + State)		LS	\$
TOTAL			\$

Alcance de Trabajo			
Número de Proceso de Compra		Nombre de Contratista	
Nombre de la Escuela y Código	ESC. ALFREDO DORRINGTON - 44891	Firma/Fecha	
Descripción		Unidad	Costo
Plomería		LS	\$
Electricidad y Refrigeración		LS	\$
Generales		LS	\$
Especialidades		LS	\$
Partidas identidades adicionales		LS	\$
Seguros (Insurance)		LS	\$
Fianzas (Bonds)		LS	\$
Impuestos (Taxes; Municipal + State)		LS	\$
TOTAL			\$



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE PUERTO RICO

Alcance de Trabajo			
Número de Proceso de Compra		Nombre de Contratista	
Nombre de la Escuela y Código	ESC. TOMAS VERA AYALA - 42770	Firma/Fecha	
Descripción		Unidad	Costo
Plomería		LS	\$
Electricidad y Refrigeración		LS	\$
Generales		LS	\$
Especialidades		LS	\$
Partidas identidades adicionales		LS	\$
Seguros (Insurance)		LS	\$
Fianzas (Bonds)		LS	\$
Impuestos (Taxes; Municipal + State)		LS	\$
TOTAL			\$

TOTAL DE PROPUESTA			
Nombre de la Escuela y Código	ESC. MATEO HERNANDEZ - 15396	Sub-Total	\$
Nombre de la Escuela y Código	ESC. SU BERNALDO MENDEZ JIMENEZ - 43729	Sub-Total	\$
Nombre de la Escuela y Código	ESC. AUREA FUENTES MENDEZM - 43505	Sub-Total	\$
Nombre de la Escuela y Código	ESC. RAMON MARIA TORRES - 43794	Sub-Total	\$
Nombre de la Escuela y Código	ESC. SU CUCHILLAS - 42812	Sub-Total	\$
Nombre de la Escuela y Código	ESC. SU ALFREDO DORRINGTON - 44891	Sub-Total	\$
Nombre de la Escuela y Código	ESC. TOMAS VERA AYALA - 42770	Sub-Total	\$
TOTAL			\$

Nota: El desglose es una guía para la cotización de los trabajos y no será el desglose final para emitir cualquier certificación de pago. Es responsabilidad del contratista verificar las cantidades en visita de campo.

****EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS, AÉREOS Y/O TERRESTES A USARSE. ****

***Los costos deberán considerar arbitrios, seguros, patentes, "overhead", ganancias, etc.**

**** Será responsabilidad del contratista corroborar las cantidades a cotizar para estos trabajos.**

*****El desglose de los trabajos a realizarse serán adjuntados al dorso**

Nombre de contratista

Fecha

Firma

Número de seguro social patrona



EXHIBIT B
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA

A: Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas
Públicas: omepcentralcompras@de.pr.gov
PO Box 195644, San Juan, Puerto Rico 00919-5644

De: (Nombre de Contratista/Nombre de Representante Autorizado/Dirección Postal)

A. Información

- a. Fecha para la cual se estableció: _____
- b. La siguiente persona está autorizada para obligar legalmente al Contratista en aquellos asuntos referentes a la Compra Informal y al contrato:

- c. Título: _____
- d. Teléfono: _____
- e. Facsímil: _____
- f. Dirección postal: _____
- g. Correo electrónico para recibir notificaciones de OMEP:

- h. Experiencia previa de la empresa y de sus representantes y oficiales, según requerido en el documento de Condiciones Especiales Suplementarias (**EXHIBIT J**) en la parte I, inciso F (2).
- i. Experiencia del personal técnico según solicitado en las Condiciones Especiales Suplementarias (**EXHIBIT J**) en la Parte I, inciso F (4).
- j. Equipo adecuado: Proveer resumen de inventario de herramientas, materiales y equipo disponible de conformidad con lo requerido en las Condiciones Especiales Suplementarias (**EXHIBIT J**), Parte I, inciso F (5)
- k. Número de identificación de impuestos federales (Seguro Social Patronal): _____
- l. El Contratista es un(a): (marque con una equis)
Único propietario _____ Corporación _____

Sociedad _____ Otro (especifique) _____
- m. Nombre de la compañía de seguros portadora del seguro de responsabilidad pública:



n. Nombre y dirección postal de la fiadora

o. Nombre y dirección del agente local:

Iniciales

B. Instrucciones al Contratista

El Contratista hace constar que recibió y examinó todos los documentos que se hacen formar parte de estas Instrucciones a los Contratista para el proyecto objeto de este proyecto.

Iniciales del Contratista

C. Adenda

El Contratista hace constar que recibió la siguiente adenda:

Adenda Núm.	Fecha de publicación
1.	
2.	
3.	
4.	

Certifico haber recibido la adenda relacionada a este proyecto y declaro que acepto esta adenda y que cada cambio, si alguno, presentado como parte de la(s) misma(s) ha sido considerado en el costo del proyecto presentado en esta propuesta.

Iniciales del contratista



D. Visita a localización del proyecto

El Contratista hace constar que ha visitado, examinado y evaluado la localización y condiciones de terreno destinados para este proyecto.

E. Plan de Seguridad

El Contratista se compromete a hacer cumplir con un Plan de Seguridad adecuado para este tipo de Trabajo y que instalará aquellos rótulos que sean necesarios durante el desarrollo del Trabajo.

(Firma del individuo)

(Nombre impreso del individuo)

(Dirección Postal)



EXHIBIT C
CUESTIONARIO AL CONTRATISTA

OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS
(OMEPE)

Nombre: _____

Fecha: _____

A. Experiencia previa

¿POSEE EL LICITADOR EXPERIENCIA EN PROVEER BIENES Y/O SERVICIOS SIMILARES A LOS INCLUIDOS EN EL ALCANCE DE ESTA COMPRA? (SI o NO) _____

**¿POSEE EL LICITADOR ALGUNA LICENCIA, ENTRENAMIENTO O CUALIFICACION NECESARIA PARA EJECER EL ALCANCE DE ESTA COMPRA? (SI o NO) _____.
EN CASO AFIRMATIVO, FAVOR DE PROVEER LAS LICENCIAS, ENTRENAMIENTOS O CUALIFICACIONES NECESARIA.**

¿Cuántos años ha estado el Comprador bajo el (los) nombre(s) comercial(es) actual(es)?

Nombre comercial 1: _____ años

Nombre comercial 2: _____ años

Nombre comercial 3: _____ años

Nota: La experiencia será tomada en cuenta como parte de la adjudicación de esta compra. Cuando hayan actuado como subcontratistas para los tipos de trabajos arriba especificados, los Contratistas deberán indicar, asimismo, el monto total del subcontrato.

SOLO INCLUYA EN LA SIGUIENTE TABLA LA REALIZACION DE TRABAJOS SIMILARES AL ALCANCE DE ESTA COMPRA.

Nombre de Proyecto/Año	Descripción de proyecto (tipo, método de construcción)	Monto del contrato	Nombre, Dirección, Teléfono, y Fax del Dueño/Referencia



B. Récord de Cumplimiento e Integridad

- a. ¿Ha tenido el Contratista una terminación de contrato por 'default' o incumplimiento?

_____Sí _____No

¿O se ha llevado un juicio en contra del contratista en cualquier corte durante el periodo de cinco años previo a la fecha de entrega de propuestas?

_____Sí _____No

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es "Sí", incluya para cada contrato envuelto en dicha situación el nombre y dirección postal del Cliente o Dueño, así como nombre de persona de contacto, título, número de teléfono y de facsímil, la naturaleza del trabajo, la cuantía del contrato, la razón para el 'default' y el día de terminación o juicio.

Nombre de proyecto: _____

Cliente o dueño

Nombre de cliente o dueño: _____

Dirección de cliente o dueño: _____

Persona de contacto:

Nombre de persona de contacto: _____

Título: _____

Número de teléfono y facsímil: _____

Descripción de trabajo: _____

Cuantía de contrato: \$ _____

Razón para el default: _____

Fecha de terminación: _____

Día de juicio: _____

Si se requiere espacio adicional para proveer esta información, incorpore una hoja aparte. La información adicional asociada al Récord de Cumplimiento e Integridad se incluye en el Anejo _____.

- b. ¿Ha estado el Contratista involucrado en alguna demanda, acción, investigación o proceso judicial criminal, civil o administrativo que haya sido comenzado, esté pendiente a comenzar, haya sido resuelto o concluido durante el periodo de cinco años previo a la Fecha Límite para presentar propuestas?

_____Sí _____No

Si la respuesta a esta pregunta es "Sí", especifique la fecha o fechas de duración de la demanda, acción, investigación o proceso judicial; la naturaleza específica de la demanda, acción, investigación o proceso judicial; la cuantía de los fondos envueltos, si alguna; los nombres de las partes envueltas; los nombres y direcciones postales completas de las cortes y agencias del orden público involucradas; el título y el



número de caso de la demanda, acción, investigación o proceso judicial; la disposición o status actual; y cualquier sentencia, multa o penalidad impuesta.

Naturaleza específica de la demanda, acción, investigación o proceso judicial:

Fecha de la demanda, acción, investigación o proceso judicial:

Cuantía de los fondos envueltos:

Nombres de las partes envueltas:

Nombres y direcciones postales completas de las cortes y agencias del orden público involucradas:

Título y el número de caso de la demanda, acción, investigación o proceso judicial:

Disposición o status actual:

Sentencia, multa o penalidad impuesta:

Si se requiere espacio adicional para proveer esta información, incorpore una hoja aparte. La información adicional asociada al Record de Cumplimiento e Integridad continúa en el Anejo _____.

- c. ¿Ha estado el Contratista involucrado en algún proyecto en el cual daños por errores u omisiones hayan sido evaluados durante el periodo de cinco años previo a la Fecha Límite para presentar propuestas?

_____Sí _____No

Si la respuesta a esta pregunta es “Sí”, someta una descripción de los proyectos involucrados, el tiempo de contrato para cada proyecto, la cuantía total de los daños evaluados en cada proyecto, y una explicación con la(s) razón(es) por lo cual se produjo una evaluación de daños en cada caso.

Descripción de los proyectos involucrados:



Tiempo de contrato para cada proyecto:

Cuantía total de los daños evaluados en cada proyecto:

Explicación con la(s) razón(es) por lo cual se produjo una evaluación de daños en cada caso: _____

Si se requiere espacio adicional para proveer esta información, incorpore una hoja aparte. La información adicional asociada al Récord de Cumplimiento e Integridad continúa en el Anejo _____.

- d. ¿Ha fallado el Contratista en completar un proyecto durante el periodo de cinco años previo a la Fecha Límite para presentar propuestas?
_____Sí _____No

Si la respuesta a esta pregunta es “Sí”, incluya para cada contrato(s) relacionado(s) a dicho(s) proyecto(s), el nombre del Cliente o Dueño, así como su dirección postal, nombre de contacto de la persona, título, número de teléfono y facsímil, naturaleza del proyecto, y la razón por la cual no se completó el trabajo.

Cliente o dueño

Nombre: _____

Dirección postal: _____

Persona de contacto

Nombre: _____

Título: _____

Número de teléfono y facsímil: _____

Naturaleza del proyecto: _____

Razón(es) por la(s) cual(es) no se completó el trabajo:

Si se requiere espacio adicional para proveer esta información, incorpore una hoja aparte. La información adicional asociada al Récord de Cumplimiento e Integridad continúa en el Anejo _____.

Incluya una descripción sobre cualquier tipo de línea de negocio sobre la cual el Contratista tenga interés



Nota: Las excepciones no necesariamente resultarán en la negación de una adjudicación, pero serán consideradas al momento de determinar la responsabilidad del Contratista. Proveer información falsa podría resultar en una acusación criminal o sanciones administrativas.

C. Experiencia del personal y otros

Provea el “brochure” del contratista con evidencia de proyectos similares realizados en los últimos cinco (5) años.

Provea una lista de las facilidades de construcción, equipo y cualquier otro recurso que el Contratista posea para la realización de los trabajos de esta Propuesta.

D. CAPACIDAD ECONÓMICA

¿POSEE EL CAPACIDAD ECONOMICA PARA PROVEER LOS BIENES Y/O SERVICIOS INCLUIDOS EN EL ALCANCE DE ESTA COMPRA? (SI o NO) _____

Favor proveer último informe de los estados financieros su empresa o negocio.

E. GARANTIA

LA OMEP REQUIERE QUE LAS OBRAS Y BIENES SEAN GARANTIZADAS POR UN MINIMO DE TRES ANOS INCLUYENDO MATERIALES, PIEZAS Y LABOR.

NO APLICA A SERVICIOS PROFESIONALES O NO PROFESIONALES

CON LA PRESENTACION DE SU PROPUESTA EL LICITADOR SE COMPROMETE A PROVEER DICHA GARANTIA.

F. FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA

¿SE COMPROMETE EL LICITADOR A ENTREGAR LA OBRA AL 100% DE CUMPLIMIENTO CON LOS CODIGOS DE CONSTRUCCION VIGENTES DENTRO DEL PERIODO REQUERIDO DE **30 DÍAS CALENDARIO? (SI o NO)**

SI ESTIMA QUE NO PUEDE COMPLETAR LA OBRA DENTRO DEL PERIODO DE **30 DÍAS CALENDARIOS INDICAR NUMERO DE DIAS CALENDARIO QUE LE TOMARA REALIZAR EL ALCANCE TOTAL DE LO INDICADO EN EL PROCESO DE COMPRA UNA VEZ ENTREGADA LA ORDEN DE PROCEDER. _____ DIAS. ADVERTENCIA: EL PROVEER UN NÚMERO SUPERIOR DE DÍAS CALENDARIO PARA COMPLETAR LA OBRA PUEDE AFECTAR LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA.**



G. DISPONIBILIDAD DEL BIEN O SERVICIO Y COSTOS ASOCIADOS

¿El bien o servicio está disponible en Puerto Rico? (SI o NO) _____

De responder NO, donde están disponible actualmente _____

Existen piezas de repuesto del bien ofrecido en Puerto Rico (SI o NO) _____

De responder NO, donde están disponible actualmente _____

FAVOR DE DESCRIBIR AQUELLOS COSTOS RELACIONADOS A LA IMPLEMENTACION DEL ALCANCE DE ESTA COMPRA QUE A SU MEJOR ENTENDER NO HAYAN SIDO INCLUIDOS O CONSIDERADOS Y PROVEA UN ESTIMADO DE TAL COSTO. (Ejemplo gastos de transportación, consumo de combustible, gastos de mantenimiento, etc)



EXHIBIT D
RECIBO Y CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO ANTICORRUPCIÓN PARA EL NUEVO PUERTO RICO

OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS
(OMEPE)

Yo, _____, mayor de edad, y residente de _____, certifico por mí y por _____, el Contratista, so pena de perjurio, que a mi mejor entendimiento y creencia:

En el cumplimiento a la Ley Núm. 2 de 4 de enero de 2018 según enmendada, y en representación del Contratista acredito haber recibido copia DEL CÓDIGO ANTICORRUPCIÓN PARA EL NUEVO PUERTO RICO. Luego de revisar la misma, certifico en nombre del Contratista que no hay impedimento legal identificado en mencionada ley que impida el otorgamiento de un contrato entre las partes.

Para que así conste, formo la presente certificación en _____, Puerto Rico, hoy ____ de _____ de ____.

Firma del Contratista o su representante

Nombre en letra de molde

EXHIBIT E
NON-COLLUSIVE AFFIDAVIT

Commonwealth or Puerto Rico _____, being first duly sworn,
deposes says:

That he is _____ **(an individual, a partner
of partnership or an officer of a corporation, etc.)**

of the party making the foregoing proposal or bid, that such proposal or bid is genuine and not collusive or sham; that said bidder has not collude, conspired, connived or agreed, directly or indirectly, with any bidder, or person, to put in a sham bid or to refrain from bidding; that he has not in any manner, directly or indirectly, sought by agreement or collusion, or communication, or conference, with any person, or fix the price of affiant or of any other bidder, or to fix any overhead, profit or cost element of said bid price, or of that of any bidder, or to secure any advantage against the _____

(Name of Owner)

proposed contract; and that all statement in said proposal or bid are true. In the City of _____, Puerto Rico, this _____ day of _____, 2021.

Name of Bidder

Signature of Bidder's Representative

AFFIDAVIT NUMBER _____

Sworn and subscribed to before me in the place and date above stated by
_____ of legal age and personally known to me.

(NOTARIAL SEAL)

NOTARY PUBLIC

EXHIBIT F

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE PAGO FINAL POR EL CONTRATISTA A OMEP

OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS

Para el pago del Trabajo, el Contratista deberá cumplir con lo siguiente:

1. Según lo requiere la Ley Núm. 1 del 3 de enero de 2012, también conocida como la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011, cada Solicitud para Pago debe incluir una certificación escrita declarando que ningún oficial o empleado de OMEP, sus subsidiarias o afiliadas, derivarán u obtendrán ningún beneficio o ganancia de cualquier tipo de este Contrato, con el reconocimiento de que las facturas que no incluyan esta certificación no serán pagadas. Esta certificación debe leer como sigue:

“Nosotros certificamos bajo pena de nulidad que ningún servidor público de OMEP derivará u obtendrá ningún beneficio o ganancia de cualquier tipo de la relación contractual en la cual se basa esta factura. Si dicho beneficio o ganancia existiera, la renuncia requerida ha sido obtenida antes de entrar a este Contrato. La única consideración para recibir a cambio de la entrega de bienes o servicios provistos es el precio acordado que ha sido negociado con un representante autorizado de OMEP. La cantidad total mostrada en esta factura es verdadera y correcta. Los servicios profesionales han sido prestados, y ningún pago ha sido recibido.”

2. Que, acompañado su Solicitud de Pago Parcial, el contratista acompañará los siguientes documentos requeridos:
 - a. Solicitud de Pago
 - b. Facturas por los servicios prestados (original y detallada; con dirección y números de teléfono);
 - c. Desglose de Costo (Plantilla con costos, original y firmado por las partes)
 - d. Informe de inspección con fotos del Trabajo certificado (originales, claras y detalladas);
 - e. Fotos del rótulo en la Obra;
 - f. Evidencia de permisos gestionados y obtenidos para el proyecto;
 - g. Seguros actualizados (CFSE, Payment and Performance Bond, General Liability, y cualquier otro requerido por OMEP)
3. Que, acompañado su Solicitud de Pago Final, el contratista acompañará los siguientes documentos requeridos:
 - a. Solicitud de Pago
 - b. Facturas por los servicios prestados (original y detallada; con dirección y números de teléfono);
 - c. Desglose de Costo (Plantilla con costos, original y firmado por las partes)
 - d. Informe de inspección final con fotos del Trabajo certificado (originales, claras y detalladas);

- e. Fotos del rótulo en la Obra;
- f. Evidencia de permisos gestionados y obtenidos para el proyecto;
- g. Seguros actualizados (CFSE, Payment and Performance Bond, General Liability, y cualquier otro requerido por OMEP);
- h. Carta de aceptación final de la obra de parte del Representante Autorizado de OMEP;
- i. Evidencia de pago de patente y/o arbitrio de construcción por el (los) Municipio(s) correspondiente(s) para el Trabajo (solo si aplica, en caso de que no aplique, el contratista deberá someter certificación del Municipio en donde evidencie que no procede dicho pago);
- j. Certificación de Servicios (No deuda) actualizada de Rentas Internas Federal
- k. Consentimiento del Fiador de la Obra para pago final (relevé de parte de la aseguradora).
- l. Declaración Jurada sobre no deuda con suplidores y/o materialistas.
- m. Copia de la certificación de registro del contrato ante la Oficina del Contralor, así como de cualquier enmienda realizada al mismo

Para que así conste, formo la presente certificación en _____, Puerto Rico, hoy
_____ de
_____ de 20____.

Firma del Contratista o su representante

Nombre en letra de molde

NOMBRE ESCUELA: Aurea I. Fuentes Méndez

CODIGO ESCUELA: 43505

REGION: Mayagüez

MUNICIPIO: San Sebastián

FECHA INSPECCION: 27 de marzo de 2023

INSPECTOR: María E. Valentín Pérez

INFORMACION GENERAL

Durante la fecha arriba descrita se visitó la Escuela para levantar plantilla de trabajos y mejoras bajo el *Proyecto Back to School 2023*.

La escuela requiere pintura interior y exterior, se observa que la pintura está deteriorada en varias áreas esta desprendida.

Solicitan poda de dos árboles donde está ubicada la subestación eléctrica, al lado del estacionamiento principal interior.

Requieren 50 operadores de ventanas en los tres Edificios para diferentes salones.

Se requiere tapar excavación de la tubería eléctrica que conecta a la planta eléctrica con la subestación eléctrica mediante depósito de material de relleno, debido a que no se completaron los trabajos por parte del contratista.

Solicitan asfalto para el área del estacionamiento escolar interior (lateral izquierdo) y hacia el patio interior de la escuela (detrás del salón de Kinder).

Edificio #1, Oficinas Administrativas y Salones (dos pisos)

Requieren dos mezcladoras de lavamanos en baño de niñas y baño de niños, debido a que no funcionan. Existe un liqueo en inodoro del baño de niñas. No funcionan y/o están rotos. dos válvulas en el baño de niños. Se requiere reemplazar interruptor en covacha, ya que no funciona (incluye instalación y alambrado de ser necesario). Se requiere la instalación de dos puertas en metal en los baños, las existentes están deterioradas.

Los uriniales existentes (3) no proveen privacidad y seguridad a los niños por lo cual se requiere seis particiones (una a cada lado). Cuatro cerraduras no funcionan en baño de niñas y baño de niños.

Solicitan la instalación de tubería de agua potable y pluma en el primer piso, cerca de la covacha.

Existen filtraciones en el techo del segundo piso, por lo que se requiere sea sellado el techo.

Edificio #2, Salón de Kinder

Se requiere reemplazar el receptáculo quemado en la fuente del salón de Kinder, incluye instalación y alambrado. En el salón de Kinder, las dos puertas de screens están deterioradas.

Existe tubería rota de agua potable (cisterna azul) sobre salón. Solicitan reemplazar el motor por un motor de tarjeta para la cisterna ubicada sobre el salón.

Solicitan la instalación de tubería de agua potable y pluma en la pared posterior exterior salón de Kinder.

Edificio #3, Comedor, Biblioteca y Salones (dos pisos)

En área del comedor, se requiere corregir liqueo en cinco mezcladoras de fregadero. Adicional, solicitan la instalación de una ducha (cabeza) y una pluma ya que utilizan un flexible de inodoro conectado a una llave angular.

Solicitan instalación de plafón acústico en el salón de Educación Física y área de la Sicóloga, a que esas áreas no tienen (debe incluir el frame).

En área de Biblioteca y salón después de la Biblioteca, existen tres lámparas que no prenden debido a que un total de 12 tubos están fundidos (deben ser LED).

FOTOS DE LA INSPECCIÓN:



Foto #1 Vista de la entrada de la escuela.



Foto #2 Evidencia de humedad en techo, E-1.



Foto #3 Puerta de baño deteriorada, E-1.



Foto #4 Lámpara no prende, E-3 Biblioteca.



Foto #5 Área de techo del salón de Educación física, E-3.



Foto #6 Tubería rota de cisterna sobre salón Kinder, E-2.



Foto #7 Interruptor dañado en covacha, E-1.



Foto #8 Liqueo de válvula en baños, E-1.



Foto #9 Urinal dañado en baños, E-1.



Foto #10 Puerta de screen deteriorada, E-2.



Foto #11 Liqueo en pluma de fregadero, E-3.



Foto #12 Pintura interior deteriorada, E-3.



Foto #13 Tubería deteriorada en E-1.



Foto #14 Pintura exterior deteriorada, Rampa.



Foto #15 Excavación existente en patio interior.




Foto #16 Árboles en subestación eléctrica.

Notas Adicionales:

María E. Valentín Pérez

Nombre Inspector

Firma Inspector

C & R Consulting Engineers, PSC

General conditionsDisclaimer: Site visits performed by the Inspector under this contract have been conducted under the limited conditions as described by site observations in the contract. Information contained in this Field Observation Report has been prepared by C&R CONSULTING ENGINEERS, PSC to the best of our knowledge according to observable conditions at the site. This information will be approved for record unless written notice to the contrary is received within seven (7) calendar days of the issue date of this document. Written corrections shall be reported to the observer. Oral rebuttals will not be accepted.

NOMBRE ESCUELA: Bernaldo Méndez Jiménez

CODIGO ESCUELA: 43729

REGION: Mayagüez

MUNICIPIO: San Sebastián

FECHA INSPECCION: 27 de marzo de 2023

INSPECTOR: María E. Valentín Pérez

INFORMACION GENERAL

Durante la fecha arriba descrita se visitó la Escuela para levantar plantilla de trabajos y mejoras bajo el *Proyecto Back to School 2023*.

La escuela requiere pintura interior y exterior.

Solicitan la poda de ocho árboles ubicados en los alrededores de la escuela. Uno de los árboles aledaño al depósito de la basura (tangón) y estacionamiento, se está secando y es un peligro para el personal docente y estudiante.

Solicitan asfalto en estacionamiento ubicado en área posterior del Edificio #1 y en el acceso hacia el área de Agricultura. Incluye pintura de las líneas de estacionamiento.

Existe una filtración de agua en la tubería potable ubicada cerca del depósito de la basura (tangón), por lo cual debe ser reparada.

Edificio #1, Oficinas Administrativas y Salones

Se requieren diez operadores de ventana para salones y oficinas, debido a que no funcionan y/o están dañados.

Requieren 4 screens en el Edificio #1 (Oficina Administrativa)

Edificio #2, Salón

Existen cuatro receptáculos que no funcionan

Se requieren siete operadores de ventana, debido a que no funcionan y/o están dañados.

Solicitan la instalación de dos screens para las puertas existentes.

Edificio #3, Salones (Dos pisos)

Solo requiere pintura interior y exterior.

Edificio #4, Comedor escolar

Solicitan reemplazo de las puertas del almacén y baño (2), debido a que las puertas están deterioradas.

La tubería que conecta a la trampa de grasa y la tubería que conecta a la cisterna de agua potable están desconectadas. Solicitan tres motores de tarjetas para las tres cisternas ubicadas en el área posterior del comedor.

Solicitan instalación de tablillas en metal en el área del almacén del comedor, debido a que las tablillas existentes tienen polilla.

Solicitan la instalación de dos unidades de aire acondicionado de 60,000 BTU (consola) para el área del comedor.

Existe filtración en el techo del almacén del comedor, por lo que se requiere sellar el techo de este Edificio.

Las puertas del comedor no cierran adecuadamente, debido a que no tienen la botella instalada en la parte superior.

Existe evidencia de comején en almacén del comedor, por lo cual se requiere tratamiento para eliminar el comején.

Edificio #5, Baños para facultad

Solo requiere pintura interior y exterior.

Edificio #6, Baños de niñas y niños

En los baños de niños y en baños de las niñas, existen cuatro mezcladoras de lavamanos que están dañadas.

Se requieren diez cerraduras (sin llave/pestillo) para las puertas de las particiones, debido a que están dañadas y/o no funcionan y tienen moho.

Edificio #7, Salones cuarto al sexto

Los paneles del plafón acústico existentes tienen evidencia de humedad y están doblados por humedad.

Edificio #8, Oficina

Solo requiere pintura interior y exterior.

Edificio #9, Salones y Biblioteca

Existen dos receptáculos que no funcionan en el primer salón.

Requieren una cerradura (con llave/pestillo) para primer salón, debido a que la existente no funciona.

Se requieren diez operadores de ventana para el segundo salón, debido a que no funcionan y/o están dañados.

Se requieren cuatro screens en el tercer salón.

Existen varias áreas del techo que el empañete esta desprendido con varilla expuesta en los primeros dos salones.

Existe filtración en pared de la Biblioteca, debido a que no tiene el bajante del desagüe del techo instalado.

Solicitan doce receptáculos adicionales para los tres salones existentes (4 receptáculos en cada salón).

En tercer salón, la puerta posterior no abre correctamente por desnivel en parte inferior (se debe reparar). Se debe instalar un accesorio de puerta (cubrefalta/goma) en la parte inferior de la puerta del tercer del salón para evitar que se filtre agua cuando llueve.

Se requiere cubrir los huecos donde estaban ubicados los A/C de pared en el tercer salón.

Edificio #10, Salones (Clausurado)

Solo requiere pintura interior y exterior.

Edificio #11 y Edificio #12, Salones

Se requieren seis operadores de ventana (3 para cada edificio), debido a que no funcionan y/o están dañados.

Solicitan cuatro receptáculos adicionales para los Edificios #11 y #12 (2 en cada Edificio).

Edificio #13, Salón de Agricultura

Solicitan reemplazo de la puerta del baño del área de Agricultura, debido a que está deteriorada. Se requiere una cerradura (con llave/pestillo) para la puerta del baño.

Los paneles del plafón acústico existentes tienen evidencia de humedad y están doblados por la humedad.

Existe filtración en lavamanos e inodoro del baño, por lo cual requieren reparación. Existen planchas desprendidas y deterioradas en techo posterior, se deben reemplazar.

Se requiere la reconstrucción del vivero (techo del hidropónico), se realizó un estimado aparte para la reconstrucción del vivero del área de Agricultura para el mes de octubre 2022.

Cancha escolar

Existen cuatro focos LED que no funcionan.

Solicitan la instalación de verja en alambre eslabonado alrededor de la cancha escolar, hasta las vigas del techo (cerrar toda el área).

El techo no tiene instalados los bajantes de las chorreras.

FOTOS DE LA INSPECCIÓN:



Foto #1 Asfalto en estacionamiento detrás E-1.



Foto #2 Receptáculo dañado en salón, E-2.



Foto #3 Falta de screen en puerta de salón, E-2.



Foto #4 Falta de screen en oficina, E-1.




Foto #5 Pintura interior del área del comedor, E-4.



Foto #6 Falta de bajante en techo de cancha escolar.



Foto #7 Pintura interior techo del comedor, E-4.



Foto #8 Puerta deteriorada baño del comedor, E-4.



Foto #9 Comején en almacén comedor, E-4.




Foto #10 Acústico roto en salón, E-7.



Foto #11 Falta de desagüe del techo, E-9.



Foto #12 Tubería rota de cisterna, E-4.



Foto #13 Puerta en parte posterior de Agricultura.



Foto #14 Estacionamiento del área de Agricultura.



Foto #15 Techo posterior del área de Agricultura.



Foto #16 Área del vivero (techo del hidropónico).

Notas Adicionales:

María E. Valentín Pérez

Nombre Inspector

Firma Inspector

C & R Consulting Engineers, PSC

General conditions Disclaimer: Site visits performed by the Inspector under this contract have been conducted under the limited conditions as described by site observations in the contract. Information contained in this Field Observation Report has been prepared by C&R CONSULTING ENGINEERS, PSC to the best of our knowledge according to observable conditions at the site. This information will be approved for record unless written notice to the contrary is received within seven (7) calendar days of the issue date of this document. Written corrections shall be reported to the observer. Oral rebuttals will not be accepted.

NOMBRE ESCUELA: Ramón María Torres
CODIGO ESCUELA: 43794
REGION: Mayagüez
MUNICIPIO: San Sebastián
FECHA INSPECCION: 29 de marzo de 2023
INSPECTOR: María E. Valentín Pérez

INFORMACION GENERAL

Durante la fecha arriba descrita se visitó la Escuela para levantar plantilla de trabajos y mejoras bajo el *Proyecto Back to School 2023*.

La escuela **NO** requiere pintura interior y exterior. Fue pintada con los colores correspondientes a finales del año pasado 2022.

Se requieren 200 operadores de ventana para diferentes salones en cinco de los Edificios, debido a que no funcionan y/o están dañados.

Se requiere reemplazo de los tubos LED de las lámparas (300) debido a que varios están fundidos y en varios salones solicitan mayor iluminación.

Existen filtraciones en el techo de la cuarto eléctrico y covacha entre los Edificios #2 y #3.

Se requiere el reemplazo de la verja en alambre eslabonado en parte posterior (frente a hospital) y la verja en alambre eslabonado en el lateral derecho (colinda con escuela cerrada).

Solicitan asfalto en estacionamiento ubicado desde la entrada vehicular del lateral derecho hasta la parte posterior del comedor. Incluye pintura de las líneas de estacionamiento.

Solicitan la construcción de tres bancos en el patio escolar en lado izquierdo del Edificio #1, los existentes están deteriorados.

Edificio #1, Oficinas Administrativas y Salones

Requiere instalar una tapa De Registro Sanitario en el pasillo frente al Edificio, oficina administrativa. Existe tubería sanitaria sin tapar.

La tapa del inodoro en el baño de la oficina administrativa está deteriorada.

Edificio #2, Biblioteca, Salones y Baños (Tres pisos)

Una mezcladora de lavamanos no funciona en el baño de niñas del segundo piso.
Una válvula de presión del inodoro en el baño de niñas del segundo piso no funciona.

Se requiere reemplazar las lámparas 12" x 12" con bombillas LED en los pasillos exteriores del Edificio.

Se requiere una puerta para baños de niños en el primer piso.

Se requieren seis puertas de particiones en urinales, no proveen privacidad y seguridad a los niños. Existen dos puertas de particiones deterioradas en baño de niñas del segundo piso.

Se requiere la instalación de seis cerraduras para puertas de los baños de niñas y niños (con llave/pestillo).

Solicitan nueve pizarras blancas para salones del segundo y tercer piso.

Existe filtración en fuente de agua ubicada en el primer piso.

Edificio #3, Comedor, Salones y Baños (Tres pisos)

Se requiere reemplazar las lámparas 12" x 12" con bombillas LED en los pasillos exteriores del Edificio.

Se requieren dos puertas de tola para baños de niños en el tercer piso.

Se requieren tres puertas de metal con sus cerraduras en comedor escolar ubicado primer piso.

Se requieren seis puertas de particiones en urinales, no proveen privacidad y seguridad a los niños. Existen cuatro puertas de particiones que no funcionan en baño de niñas y niños del segundo y tercer piso.

Se requiere la instalación de seis cerraduras para puertas de los baños de niñas y niños (con llave/pestillo).

Solicitan nueve pizarras blancas para salones del segundo y tercer piso.

Solicitan reemplazo de la campana con extractor y todos los accesorios en área del comedor escolar, la campana y extractor existentes no cumple con lo requerido.

Solicitan la instalación de dos unidades de aire acondicionado de 60,000 BTU, consola en área del comedor, primer piso.

Edificio #4, Salones

No solicitaran nada en particular. Se observa el Edificio en buenas condiciones.

Edificio #5, Antiguo Distrito escolar

Esta área **no** está en uso.

El director escolar solicita reemplazo de todas las paredes y puertas interiores.

Edificio #6, Salones

Se requiere reemplazar las lámparas 12" x 12" con bombillas LED en los pasillos exteriores del Edificio.

Según información provista por director escolar, la construcción de un área de juego techada está considerado en una propuesta con otros fondos designados.

Edificio #7

Este edificio no tiene instalados ni puertas ni ventanas. El Edificio está abandonado; **no** está en uso.

Cancha escolar 1, lateral izquierdo

El área del piso fue pintada a finales del año pasado 2022.

Según información provista por director escolar, la construcción del techo está considerado en una propuesta con otros fondos designados.

Cancha escolar 2, lateral derecho

Según información provista por director escolar, la construcción del techo y reparación de la verja en alambre eslabonado están considerados en una propuesta con otros fondos designados.

FOTOS DE LA INSPECCIÓN:



Foto #1 Vista de edificios pintados y pasamanos en escuela.



Foto #2 Falta de cerradura en puerta de baños, E-2.



Foto #3 Falta de puerta en baños, E-2.



Foto #4 Falta de puerta en baños, E-2.



Foto #5 Pizarras deterioradas en salón, E-3.



Foto #6 Falta puerta de partición en urinales en baños, E-2.



Foto #7 Falta de puertas de particiones en baños, E-2.




Foto #8 Fuente de agua dañada en el primer piso, E-2.



Foto #9 Techo del cuarto eléctrico y covacha donde existen filtraciones, E-2.



Foto #10 Tubería sanitaria sin tapar, E-1.




Foto #11 Verja en parte posterior de la escuela.

Notas Adicionales:

María E. Valentín Pérez

Nombre Inspector



Firma Inspector

C & R Consulting Engineers, PSC

General conditions *Disclaimer: Site visits performed by the Inspector under this contract have been conducted under the limited conditions as described by site observations in the contract. Information contained in this Field Observation Report has been prepared by C&R CONSULTING ENGINEERS, PSC to the best of our knowledge according to observable conditions at the site. This information will be approved for record unless written notice to the contrary is received within seven (7) calendar days of the issue date of this document. Written corrections shall be reported to the observer. Oral rebuttals will not be accepted.*

NOMBRE ESCUELA: Ramón Méndez Quiñones (Cuchillas)

CODIGO ESCUELA: 42812

REGION: Mayagüez

MUNICIPIO: Moca

FECHA INSPECCION: 4 de abril de 2023

INSPECTOR: María E. Valentín Pérez

INFORMACION GENERAL

Durante la fecha arriba descrita se visitó la Escuela para levantar plantilla de trabajos y mejoras bajo el *Proyecto Back to School 2023*.

Pintaron las paredes exteriores de todos los edificios de la escuela.

Requiere reemplazo de verja ubicada en la segunda entrada de acceso a la escuela (área lateral izquierda), está deteriorada y/o rota.

Solicitan la construcción de área abierta para almorzar entre los edificios E-1b y E-3. Incluye columnas y vigas en acero y techo en galvalum, área aproximada de 24 pies por 20 pies.

Edificio #1, Salón Kinder2

Requieren dos tubos de lámparas en baño y doce operadores de ventanas. El techo no tiene plafón acústico.

La verja ubicada en parte posterior del salón (100pies lineales) está deteriorada y/o rota. Incluye reemplazar el portón de acceso a la cisterna.

Se requiere reemplazar el motor de cisterna ubicada en parte posterior (exterior), no funciona. El motor debe ser de tarjeta.

Se recomienda la instalación de losa de cerámica en el piso, debido a que el tile existente está deteriorado y/o roto. Se debe remover el tile existente del piso.

Se requiere la reparación de la tubería del lavamanos del baño, existe liqueo en área del sifón.

Solicitan la instalación de una unidad de aire acondicionado; una consola de 60,000 BTU para el salón.

Edificio #1b, Salones (Clausurados)

Solo requiere pintura interior, si aplica. Existen grietas en paredes entre salones.

Edificio #2, Salones

Solicitan dos receptáculos adicionales, incluye la instalación eléctrica (plato de cubierta, tubería y cables eléctricos).

Requieren quince operadores de ventanas y dos tubos de lámparas en salones.

Existen tres unidades de aire acondicionado que no funcionan en salones, requieren mantenimiento.

Edificio #3, Salones

Requieren nueve tubos de lámparas y tres operadores de ventanas en salones.

En salón 302, solicitan dos puertas de screen.

Existen tres ventanas rotas y una unidad de aire acondicionado no funciona, requiere mantenimiento.

Solicitan la instalación de dos pestillos en puertas existentes por seguridad, en caso de tirador activo.

Edificio #4, Salones (Dos pisos)

Requieren una mezcladora para el baño de facultad, primer piso.

Existen dos tubos de lámparas que no funcionan para área de facultad 408, primer piso. Se requiere una puerta en metal con cerradura para área de facultad y una puerta en metal con cerradura para la covacha en el primer piso.

Existen cinco lámparas de pasillo que no funcionan, segundo piso.

Solicitan tres puertas con cerraduras en oficinas administrativas (puerta de seguridad en la entrada, en almacén y en área de auxiliar administrativo).

Solicitan doce operadores de ventanas en salones del segundo piso y 16 operadores de ventanas en salones del segundo piso.

Se requiere corregir el empañete en varias áreas frente a las oficinas administrativas (pasillo).

Solicitan la instalación de dos unidades de aire acondicionado; una consola de 24,000 BTU para el área de la oficina administrativa (antes de la oficina del director) y una consola de 36,000 BTU para el área de la asistente administrativa.

Edificio #5, Salones

Solicitan seis operadores de ventanas en salón 501.

Requieren una mezcladora para lavamanos en salón 502.

Se requiere destapar la tubería sanitaria en baño de salón 502.

Edificio #6, Salones

Solicitan ocho operadores de ventanas en salones.

Se requiere la instalación de una cubierta de lámpara en salón 601.

Solicitan la construcción de baño dentro del salón 601 Pre-Kinder, área de 6 pies x 7 pies, a una altura de 7 pies aprox., sin llegar al techo. Debe incluir equipo de baño, accesorios de baño, tubería de agua potable, tubería sanitaria y conexión a las tuberías existentes.

Edificio #7, Salones

Requieren cuatro tubos de lámparas para el salón 701.

Solicitan ocho operadores de ventanas en salones.

Edificio #8, Salones (Dos pisos)

Solicitan diez operadores de ventanas en salones, primer piso y ocho operadores de ventanas en salones, segundo piso.

El salón 802 no está en uso.

Requieren cuatro tubos de lámparas para salones, segundo piso.

Solicitan dos pizarras para salón 806, segundo piso.

Existe un interruptor que no funciona en salón 808.

Edificio #9, Salones (Dos pisos)

Solicitan 28 operadores de ventanas en salones, segundo piso.

Se requiere la instalación de pieza detrás de puerta de tola, para fijarla a la pared en salón 901.

No se tuvo acceso a los salones de Educación Física y Artes Visuales.

Edificio #10, Salones y enfermería

Solicitan seis operadores de ventanas en salones.

Se requiere darle mantenimiento a una unidad de aire acondicionado en salón 1002 (salón de enfermería), ya que la unidad no funciona.

Se solicita la construcción de pared en paneles pvc en el salón de enfermería para proveerle privacidad ya que utilizan cortinas (20 pies de largo, incluye una puerta de metal con cerradura).

No se tuvo acceso al salón 1003 (Educación Física).

Edificio #11, Comedor

Se debe corregir liqueo en dos mezcladoras del fregadero.

Se solicitan 14 operadores de ventanas y un screen para a ventana del baño.

Se requiere la instalación de tres botellas en las puertas, debido a que no cierran adecuadamente.

La pintura del piso de parte del área del almacén está deteriorada.

Existen losas de piso existentes que están desprendidas en parte del área del almacén.

El Breaker #6 identificado en panel eléctrico del comedor no funciona.

Se requiere remover tubería de cobre que no está en uso en pared de la cocina.

Solicitan reubicar una pluma de agua potable existente y reubicarla en área de los fregaderos del comedor.

Edificio #12, Baño niñas y niños, al lado del comedor

Se requieren la instalación de tres mezcladoras para baño de niñas.

Solicitan la instalación de dos espejos en baño de niñas y dos espejos en baño de niños.

Edificio #13, Baño niñas y niños, al lado del E-4

Se requieren dos mezcladoras, un inodoro para impedidos y la instalación de una cubierta de lámpara para baño de niños.

Se debe reemplazar la válvula de llenado de inodoro, debido a que no funciona correctamente (baño de niños).

Cancha escolar

Solicitan tres focos adicionales para mejor iluminación.

S requiere la construcción de cunetas para desviar las escorrentías y evitar que el piso se inunde, por seguridad de los estudiantes.

FOTOS DE LA INSPECCIÓN:



Foto #1 Salón 601 Pre-Kinder, área a construir baño en interior (E-6).



Foto #2 Área entre los edificios E-1b y E-3, construcción de área abierta para almorzar.



Foto #3 Cancha escolar, área a construir cunetas para desviar escorrentías.



Foto #4 Pizarras deterioradas en salón 806, E-8.



Foto #5 Espejos deteriorados en baño de niñas, E-12.



Foto #6 Verja deteriorada detrás de salón Kinder 2, E-1.



Foto #7 Losa deteriorada en piso salón Kinder 2, E-1.



Foto #8 Reubicar pluma en fregadero del comedor, E-11.



Foto #9 Puerta de screen deteriorada salón 302, E-3.



Foto #10 Piso del almacén del comedor, E-11.




Foto #11 Pieza que falta para fijar la puerta, salón 901, E-9.




Foto #12 Cancha escolar, iluminación del techo.




Foto #13 Salón de enfermería, división en cortinas, E-10.



Foto #14 Puerta deteriorada en oficina administrativa, E-4.



Foto #15 Puerta deteriorada en oficina administrativa, E-4.



Foto #16 Verja ubicada en la segunda entrada de acceso.

Notas Adicionales:

María E. Valentín Pérez

Nombre Inspector

María E. Valentín Pérez

Firma Inspector

C & R Consulting Engineers, PSC

General conditions Disclaimer: Site visits performed by the Inspector under this contract have been conducted under the limited conditions as described by site observations in the contract. Information contained in this Field Observation Report has been prepared by C&R CONSULTING ENGINEERS, PSC to the best of our knowledge according to observable conditions at the site. This information will be approved for record unless written notice to the contrary is received within seven (7) calendar days of the issue date of this document. Written corrections shall be reported to the observer. Oral rebuttals will not be accepted.

NOMBRE ESCUELA: Tomás Vera Ayala

CODIGO ESCUELA: 42770

REGION: Mayagüez

MUNICIPIO: Moca

FECHA INSPECCION: 4 de abril de 2023

INSPECTOR: María E. Valentín Pérez

INFORMACION GENERAL

Durante la fecha arriba descrita se visitó la Escuela para levantar plantilla de trabajos y mejoras bajo el *Proyecto Back to School 2023*.

La escuela **NO** requiere pintura interior y exterior. Fue pintada el pasado año 2022 con los colores correspondientes.

Se requiere reemplazar el motor de las cisternas ubicadas detrás del Edificio #3. El motor debe ser de tarjeta.

Se requiere la reparación de banco en concreto, ubicado entre el Edificio #4 (Salón Pre-Kinder) y Edificio #5 (Baños).

Solicitan la instalación de diez pestillos en puertas existentes por seguridad, en caso de tirador activo para varios salones. Dos para la Biblioteca, uno para el salón Educación Especial, uno para el salón de primer grado, uno para el salón de tercer grado, uno para el salón de cuarto grado, uno para el salón de quinto grado, uno para la oficina de enfermería y dos para el salón Pre-Kinder).

Edificio #1, Oficinas Administrativas y Biblioteca

Se requiere una cubierta de lámpara en Biblioteca.

Edificio #2, Salón de Educación Especial y Salones (dos pisos)

Se requieren dos puertas de screen en el salón primer grado.

Solicitan cuatro operadores de ventana en el salón primer grado del primer piso.

Se requiere dos cubiertas de lámparas en salón Educación Especial.

La puerta del salón de Educación Especial no cierra adecuadamente, debido a que falta la instalación de la botella para puerta.

Edificio #3, Salones (dos pisos)

Se requiere una mezcladora de lavamanos para baño del salón Kinder en primer piso.

Se requiere una puerta de screen en el salón Kinder.

Solicitan un operador de ventana en salón del primer piso.

Las losas de cerámica del piso están rotas y/o desprendidas en el salón del primer piso y salón cuarto grado del segundo piso.

Remover dos aires acondicionados de pared A/C y cubrir los huecos donde estaban ubicados en los salones de tercer y cuarto grados del segundo piso.

Existen filtraciones en el techo, por lo cual se debe aplicar un sellador en el techo.

Solicitan la instalación de una unidad de aire acondicionado de 24,000 BTU (consola) para el salón de Kinder en el primer piso.

Se requiere la instalación de la botella para puerta de la oficina de enfermería en primer piso.

Edificio #4, Salón de Pre-Kinder

Se requiere una tapa de inodoro para salón de Pre-Kinder.

Se requiere sellar alrededor del tubo rígido que sale del panel eléctrico en área del techo en el exterior para corregir filtración en panel eléctrico.

Solicitan la instalación de azulejos de pared en el baño del salón, debido a que no tienen instalados azulejos en las paredes.

Se solicitó previo al BTS 2023, la construcción del piso del área de juego existente.

Se realizó estimado preliminar y dicho trabajo está considerado en una propuesta con otros fondos designados.

Edificio #5, Baños

Se requiere un inodoro de tanque en el baño de niñas, debido a que no tiene la tapa del tanque.

Se requiere la instalación de espejo en el baño de las niñas. El espejo existente está deteriorado.

Edificio #6, Comedor

Existen tres tubos de lámpara fundidos (deben ser LED), dos tubos en el baño y un tubo en el almacén del comedor.

Se requiere una puerta de metal para el baño del comedor.

Existen filtraciones en el techo, por lo cual se debe aplicar un sellador en el techo.

Se requiere la reparación de inodoro en el baño del comedor, debido a que el sapo/sello no funciona.

Solicitan la instalación de losas de cerámica de piso en el almacén del comedor.

Cancha escolar

El área del piso fue pintada el pasado año 2022.

FOTOS DE LA INSPECCIÓN:




Foto #1 Vista entrada al E-1 y de fondo piso pintado de la cancha escolar.



Foto #2 Falta de cubierta de lámpara en salón, E-2.



Foto #3 Falta de cubierta de lámpara en Biblioteca, E-1.



Foto #4 A/C de pared para ser removido, E-3.



Foto #5 A/C de pared para ser removido, E-3.




Foto #6 Puerta de screen dañada, E-2.




Foto #7 Puerta de screen dañada, E-3.



Foto #8 Losa de piso rota en el primer piso, E-3



Foto #9 Losa de piso rota en el primer piso, E-3.




Foto #10 Losa de piso rota en el segundo piso, E-3.



Foto #11 Puerta del almacén del comedor, E-6



Foto #12 Banco deteriorado ubicado entre E-4 y E-5.



Foto #13 Falta de tapa de tanque del inodoro, E-5.




Foto #14 Paredes sin azulejos en baño, E-4.



Foto #15 Motor de cisterna dañado, detrás E-3.




Foto #16 Espejo deteriorado en baño de niñas, E-5.

Notas Adicionales:

María E. Valentín Pérez

Nombre Inspector

María E. Valentín Pérez

Firma Inspector

C & R Consulting Engineers, PSC

General conditionsDisclaimer: Site visits performed by the Inspector under this contract have been conducted under the limited conditions as described by site observations in the contract. Information contained in this Field Observation Report has been prepared by C&R CONSULTING ENGINEERS, PSC to the best of our knowledge according to observable conditions at the site. This information will be approved for record unless written notice to the contrary is received within seven (7) calendar days of the issue date of this document. Written corrections shall be reported to the observer. Oral rebuttals will not be accepted.

NOMBRE ESCUELA: Mateo Hernandez

CODIGO ESCUELA: 15396

REGION: Mayaguez

MUNICIPIO: Isabela

FECHA INSPECCION: 3 Abril 2023

INSPECTOR: Luis R. Rivera Matias

INFORMACION GENERAL

Durante la fecha arriba descrita se visitó la esta Escuela para levantar plantilla de trabajos mejoras bajo el *Proyecto Back to School 2023*.

FOTOS (Favor incluir fotos y su descripción):




Ilustración 1.



Tranzo de puerta



I Tranzo de puerta



Filtración de tubería



Filtración



Filtración




Filtración Techo



Puerta Rota



Puerta Rota



Operadores de ventanas



Empañetado



Empañetado de mocheta y cerradura interior




Empañetado




Remplazo de lampara



Grieta piso del salon



Grieta piso del salon



Notas Adicionales:

Luis R. Rivera Matias

Nombre Inspector

Luis R. Rivera Matias

Firma Inspector

C & R Consulting Engineers, PSC

General conditions

Disclaimer: Site visits performed by the Inspector under this contract have been conducted under the limited conditions as described by site observations in the contract. Information contained in this Field Observation Report has been prepared by C&R CONSULTING ENGINEERS, PSC to the best of our knowledge according to observable conditions at the site. This information will be approved for record unless written notice to the contrary is received within seven (7) calendar days of the issue date of this document. Written corrections shall be reported to the observer. Oral rebuttals will not be accepted.

NOMBRE ESCUELA: SU Alfredo Dorrington

CODIGO ESCUELA: 44891

REGION: Mayaguez

MUNICIPIO: Hormigueros

FECHA INSPECCION: 30 marzo 2023

INSPECTOR: Ing. Carlos G. Colón Mora



INFORMACION GENERAL

Durante la fecha arriba descrita se visitó la Escuela SU Alfredo Dorrington para levantar plantilla de trabajos mejoras bajo el *Proyecto Back to School 2023*.

FOTOS:

Ilustración 1. Instalar 2 topos en almacenes de mantenimiento. (1 en cada piso)




Ilustración 2. Reparar 50 ft2 de empañete en pared de escalera principal frente a salón B10. Pintura



Ilustración 3. Instalar interruptor nuevo para abanicos de velocidades en salón A10



Ilustración 4. Reparación de 3 focos en el lobby



Ilustración 5. Instalar interruptor nuevo para abanicos de velocidades en salón Laboratorio Da Vinci E03



Ilustración 6. Reparación de 300 ft2 de empañetado por filtración en techo salón A09 (3er grado) y A08 (educación especial). Pintura




Ilustración 7. Instalar puerta de tola en pared de hormigón en salón A04



Ilustración 8. Reparación de 100 ft2 de empañetado por filtración en techo salón A03. Pintura





Ilustración 9. Poda de 2 árboles en parte trasera del salón de música



Ilustración 10. Igual al anterior




Ilustración 11. Reparar ventana rota (hoja de cristal de 2.5' x 6'') en salón A04



Ilustración 12. Instalación 300 ft2 de paneles acústicos en salón de música

Ilustración 13. Mantenimiento a dos aires acondicionados en salón A11



Ilustración 14. Reparación de 200 ft2 de empañetado de pared exterior de salón A03. Pintura



Ilustración 15. Reparación de 30 ft2 de empañetado en acera frente a oficinas de administración D01



Ilustración 16. Poda de 3 árboles junto a rampa de acceso



Ilustración 17. Limpieza y reinstalación de paneles de goma existentes en área de juego (1000 ft2)



Ilustración 18. Reparar grieta y junta entre edificios en techo de enfermería B05




Ilustración 19. Reparar grieta y junta entre edificios en techo frente a biblioteca B04

Ilustración 20. Reparar grieta y junta entre edificios en techo frente a facilitador A04



Ilustración 22. Reparación de empañetado en acera 10 ft2 frente a almacén F0



Ilustración 23. Reparación de 100 ft2 de empañetado por filtración en techo salón E02 Laboratorio Da Vinci



Ilustración 24. Reparar empañetado en grieta 10 ft2 en pared de salón E04



Ilustración 25. Instalar interruptor nuevo para abanicos de velocidades en salón de artes industriales F02



Ilustración 26. Instalar 4 tapas-cubiertas en rampa acceso anexo F03



*Ilustración 27. Instalar 7 rótulos de salida
"Exit"*



*Ilustración 28. Reparación de junta entre
eficios en F0 almacén*



Ilustración 29. Reparar grieta en 25 ft2 de empañetado en almacén de salón comedor



Ilustración 30. extender techo de salón de administración 10 ft2




Ilustración 31. Instalar portón de acceso 6'x12' en anexo F03



Ilustración 32. Limpiar desagües de techos



Ilustración 33. Mantenimiento a sistema de acondicionador de aire en oficina



Ilustración 34. Instalar portón de acceso 10'x8' en escaleras frente a baños y almacén de mantenimiento



Ilustración 35. Instalar portón de acceso 9'x10' en escalera de entrada del lobby




Ilustración 36. Reparación de 2 sistemas de cisternas



C & R Consulting Engineers, PSC

Page 19 of 19

PLANTILLA DE EVALUACION DE NECESIDAD EN LA ESCUELA

AGENCIA

OMEP

Escuela: Mateo Hernandez

Municipio: Isabela

Region: Mayaguez

Edificio _____

#	RESUMEN	COSTO TOTAL
1	PLOMERIA	\$ -
2	ELECTRICIDAD & REFRIGERACION	\$ -
3	GENERALES	\$ -
4	REFRIGERACION	\$ -
5	ESPECIALIDADES	\$ -

TOTAL

Estado de las Áreas Verdes?

Estado de la Pintura?

PLOMERIA

#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
1	Llave Para Manguera	2	c/u		\$ -	Covacha
2	Tapa De Registro Sanitario		c/u		\$ -	
3	Lavamanos Con Mezcladora Y "Fittings"	6	c/u		\$ -	Baños edificio1
4	Lavamanos Ada Con Mezcladora Y "Fittings"	2	c/u		\$ -	Salon educacion especial
5	Mezcladora Lavamanos, SINGLE METERING HANDEL (PUSH)		c/u		\$ -	
6	Mezcladora Lavamanos ADA, SINGLE METERING HANDEL (PUSH)		c/u		\$ -	
7	Sifón Y/O Fittings Lavamanos	6	c/u		\$ -	Baños edificio 1,2 y 3
8	Inodoro De Tanque	4	c/u		\$ -	Baños edificio 1,2 y 3
9	Inodoro De Presión Con Válvula - Back Spud	2	c/u		\$ -	Baños maestros
10	Inodoro De Presión Con Válvula - Top Spud		c/u		\$ -	
11	Inodoro Ada De Tanque	2	c/u		\$ -	Salon educacion especial
12	Inodoro Ada Con Válvula Y "Fittings"	2	c/u		\$ -	Baños de maestro
13	Tapa De Inodoro (Kit)	4	c/u		\$ -	Baños edificio 1
14	Válvula Inodoro Regular	6	c/u		\$ -	
15	Válvula De Presión Para Inodoro Y/O Urinal	2	c/u		\$ -	Baños de maestros
16	Urinales Con Válvula Y "Fittings"		c/u		\$ -	
17	Junta Cera, Tornillos Para Inodoro Y/O Urinal	4	c/u		\$ -	Baños
18	Mezcladora Fregadero	2	c/u		\$ -	Comedor
19	Reemplazo Calentador De Agua	1	c/u		\$ -	Comedor
TOTAL					\$ -	

ELECTRICIDAD & REFRIGERACION

#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
21	Balastros		c/u		\$ -	
22	Reemplazo Luminaria Recesada 2'X4' Por Led De Cuatro (4) Tubos	15	c/u		\$ -	Salones,comedor y biblioteca
23	Reemplazo Luminaria 2'X4' Con Lente (Wraparound Lens) Por Led De (4) Tubos		c/u		\$ -	
24	Reemplazo Luminaria 12"X12" Con Bombillas PL13	20	c/u		\$ -	Edificio 1,2,3 y 4
25	Reemplazo De Tubo Fluorescente (F-32, F-40 Ó T-8) Por Tubo T-8 De 4'		c/u		\$ -	
26	Reemplazo De Tubo Fluorescente (F-32, F-40 Ó T-8) Por Tubo T-8 De 8'		c/u		\$ -	
27	Reemplazo De Receptáculo Y Plato De Cubierta		c/u		\$ -	Salones,comedor y biblioteca
28	Reemplazo De Interruptor De Pared Y Plato De Cubierta		c/u		\$ -	Salones,comedor y biblioteca
29	Reemplazo De Timbre Eléctrico		c/u		\$ -	
30	Reemplazo De Luminaria Exterior (Hps-70 Watts) Con Fotocelda		c/u		\$ -	

31	Reemplazo De Luminaria Exterior Tipo Cobra Con Fotocelda Para Postes De Alumbrado		c/u		\$ -	
32	Reemplazo Fotocelda Para Luminaria Exterior	20	c/u		\$ -	Pasillo edificios
33	Reemplazo De Luminaria Exterior De Pared		c/u		\$ -	
34	Reemplazo De Lámparas (Bombillas) Para Luminaria Exterior De Pared		c/u		\$ -	
35	Luminaria Cancha Led	10	c/u		\$ -	
36	Instalaciones electricas, cualquier material,		p/l		\$ -	
37	Instalaciones electricas, cualquier material,		p/l		\$ -	
38	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 1" de diametro, cable #8		p/l		\$ -	
39	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 1" de diametro, cable #6		p/l		\$ -	
40	Instalaciones electricas, cualquier material,		p/l		\$ -	
41	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 2" de diametro, cable #2		p/l		\$ -	
42	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 2" de diametro, cable #1/0		p/l		\$ -	
43	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 2" de diametro, cable #2/0		p/l		\$ -	
44	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 2" de diametro, cable #3/0		p/l		\$ -	
TOTAL					\$ -	

GENERALES						
#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
46	Puerta De Tola	4	c/u		\$ -	Covacha y comedor
47	Reparación De Puerta De Tola Y/O Madera Sólida		p/c		\$ -	
48	Puerta En Metal Ó Tola Doble		c/u		\$ -	Oficina
49	Reparación De Puerta En Metal Ó Tola Doble		p/c		\$ -	
50	Puerta En Madera Semi-Sólida		c/u		\$ -	
51	Puerta De "Screen"	4	c/u		\$ -	Salon educacion especial y comedor
52	Puerta De Partición En Baños	6	c/u		\$ -	Baños
53	Cerraduras, Cerrojos, Tiradores Y/O Accesorios De Puertas	10	c/u		\$ -	Salones,comedor y biblioteca
54	Ventana En Metal "Miami"	10	c/u		\$ -	Salones,comedor y biblioteca
55	Reparación De Ventana En Metal "Miami"		p/c		\$ -	
56	Ventana En Cristal De Seguridad		c/u		\$ -	
57	Reparación De Ventana En Cristal De Seguridad		p/c		\$ -	
58	Operadores De Ventanas	28	c/u		\$ -	Salones,comedor y biblioteca
59	"Screens" De Ventana	20	c/u		\$ -	Salones,comedor y biblioteca
60	Reemplazo Ó Reparación De Barandas		p/l		\$ -	
61	Reemplazo Ó Reparación De Pasamanos		p/l		\$ -	
62	Plafón Acústico		p/c		\$ -	
63	Pizarras Blancas		c/u		\$ -	
64	Rótulos De Baño	6	c/u		\$ -	Baños
65	Accesorios De Baño	10	c/u		\$ -	Baños
66	Cubículo De Baño Ley Ada	2	c/u		\$ -	Salones educacion especial
67	Empaquetado	300	p/c		\$ -	Edificio 1,2,3 y 4
68	Lavado A Presión Exterior Todas Las Fachadas, Escaleras, Pasillos Y Aceras		p/c		\$ -	
69	Asfalto Estacionamiento		p/c		\$ -	

70	Primer		p/c		\$ -	
71	Pintura Interior, Pintura en salones, oficinas, pasillos cerrados, plafones, comedor etc.		p/c		\$ -	
72	Pintura Exterior: Fachadas, parapetos y/o petriles, plafones, portones, verjas ornamentales o de hormigón, encintados, puertas, pasamanos, rejas y ventanas.		p/c		\$ -	
73	Pintura para piso de cancha incluye marcado de líneas		p/c		\$ -	
74	Pintura Líneas Estacionamiento e Impedidos		p/l		\$ -	
75	Juntas de Expansion entre edificios		p/l		\$ -	
76	Reparación De Verja Alambre Eslabonado Y Portones		p/l		\$ -	
77	Reparación/Construcción De Verja En Bloques Y Empañetado		p/l		\$ -	
78	Reparación Verja Ornamental, Portones Y/O Rejas Ventanas		p/l		\$ -	
79	Reemplazo Verja Ornamental, Portones Y/O Rejas Ventanas		p/l		\$ -	
TOTAL					\$ -	

REFRIGERACION						
#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
81	Mantenimiento de unidades de aire	2	c/u		\$ -	Salon 4 grado
82	Mantenimiento de unidades de aire acondicionado de 18,000 BTU a 36,000 BTU		GAL		\$ -	
83	Mantenimiento de unidades de aire acondicionado de 36,000 BTU a 60,000 BTU		c/u		\$ -	
TOTAL					\$ -	

ESPECIALIDADES						
#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
84	Cisterna	1	c/u		\$ -	Comedor
85	Trampa De Grasa, VACIADO		GAL		\$ -	
86	Poda De Árboles		c/u		\$ -	
TOTAL					\$ -	

COMENTARIOS ADICIONALES:

NOMBRE DIRECTOR ESCOLAR

FIRMA DEL DIRECTOR ESCOLAR

FECHA

SELLO ESCOLAR

FIRMA DE INSPECCION O REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Luis R. Rivera Matias

NOMBRE INSPECTOR

Luis R. Rivera Matias

FIRMA INSPECTOR

3 Abril 2023

FECHA

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

NOMBRE DIRECTOR INFRAESTRUCTURAS O REPRESENTANTE AUTORIZADO

FIRMA

FECHA

3

PLANTILLA DE EVALUACION DE NECESIDAD EN LA ESCUELA

AGENCIA

OMEP

Escuela: Aurea I. Fuentes Méndez

Municipio: San Sebastián

Región: Mayagüez

Edificios #1 (Oficina administrativa), #2 (Comedor) y #3 (Kinder)

#	RESUMEN	COSTO TOTAL
1	PLOMERIA	\$ -
2	ELECTRICIDAD & REFRIGERACION	\$ -
3	GENERALES	\$ -
4	REFRIGERACION	\$ -
5	ESPECIALIDADES	\$ -

TOTAL \$ -

Estado de las Áreas Verdes	Requiere poda de árboles	Estado de la Pintura	Deteriorada
----------------------------	--------------------------	----------------------	-------------

PLOMERIA						
#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
1	Llave Para Manguera		c/u		\$ -	
2	Tapa De Registro Sanitario		c/u		\$ -	
3	Lavamanos Con Mezcladora Y "Fittings"		c/u		\$ -	
4	Lavamanos Ada Con Mezcladora Y "Fittings"		c/u		\$ -	
5	Mezcladora Lavamanos, SINGLE METERING HANDEL (PUSH)	2	c/u		\$ -	En baño de niñas y baño de niños, Edificio principal #1.
6	Mezcladora Lavamanos ADA, SINGLE METERING HANDEL (PUSH)		c/u		\$ -	
7	Sifón Y/O Fittings Lavamanos		c/u		\$ -	
8	Inodoro De Tanque		c/u		\$ -	
9	Inodoro De Presión Con Válvula - Back Spud		c/u		\$ -	
10	Inodoro De Presión Con Válvula - Top Spud		c/u		\$ -	
11	Inodoro Ada De Tanque		c/u		\$ -	
12	Inodoro Ada Con Válvula Y "Fittings"		c/u		\$ -	
13	Tapa De Inodoro (Kit)		c/u		\$ -	
14	Válvula Inodoro Regular		c/u		\$ -	
15	Válvula De Presión Para Inodoro Y/O Urinal	2	c/u		\$ -	Liqueo en inodoro del baño de niñas del Edificio Principal #1.
16	Urinales Con Válvula Y "Fittings"	2	c/u		\$ -	En baño de niños del Edificio Principal #1, no funcionan o estan rotos.
17	Junta Cera, Tornillos Para Inodoro Y/O Urinal		c/u		\$ -	
18	Mezcladora Fregadero	5	c/u		\$ -	Corregir liqueo en mezcladoras del fregadero en área del comedor.
19	Reemplazo Calentador De Agua		c/u		\$ -	
TOTAL					\$ -	

ELECTRICIDAD & REFRIGERACION						
#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
21	Balastos		c/u		\$ -	
22	Reemplazo Luminaria Recesada 2'X4' Por Led De Cuatro (4) Tubos		c/u		\$ -	
23	Reemplazo Luminaria 2'X4' Con Lente (Wraparound Lens) Por Led De (4) Tubos		c/u		\$ -	
24	Reemplazo Luminaria 12"X12" Con Bombillas PL13		c/u		\$ -	
25	Reemplazo De Tubo Fluorescente (F-32, F-40 Ó T-8) Por Tubo T-8 De 4'	26	c/u		\$ -	En área de Biblioteca y salón después de la Biblioteca, tres lámparas no prenden.
26	Reemplazo De Tubo Fluorescente (F-32, F-40 Ó T-8) Por Tubo T-8 De 8'		c/u		\$ -	
27	Reemplazo De Receptáculo Y Plato De Cubierta		c/u		\$ -	Reemplazar receptáculo quemado en fuente del Edificio #2 (Kinder).
28	Reemplazo De Interruptor De Pared Y Plato De Cubierta		c/u		\$ -	Reemplazar interruptor en covacha del Edificio Principa #1, no funciona.
29	Reemplazo De Timbre Eléctrico		c/u		\$ -	

30	Reemplazo De Luminaria Exterior (Hps-70 Watts) Con Fotocelda		c/u		\$ -	
31	Reemplazo De Luminaria Exterior Tipo Cobra Con Fotocelda Para Postes De Alumbrado		c/u		\$ -	
32	Reemplazo Fotocelda Para Luminaria Exterior		c/u		\$ -	
33	Reemplazo De Luminaria Exterior De Pared		c/u		\$ -	
34	Reemplazo De Lámparas (Bombillas) Para Luminaria Exterior De Pared		c/u		\$ -	
35	Luminaria Cancha Led		c/u		\$ -	
36	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 3/4" de diametro, cable		p/l		\$ -	Interruptor en covacha del Edificio Principal #1 no funciona y Receptáculo quemado en fuente del Edificio #2 (Kinder).
37	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 3/4" de diametro, cable		p/l		\$ -	
38	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 1" de diametro, cable #8		p/l		\$ -	
39	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 1" de diametro, cable #6		p/l		\$ -	
40	Instalaciones electricas, cualquier material,		p/l		\$ -	
41	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 2" de diametro, cable #2		p/l		\$ -	
42	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 2" de diametro, cable #1/0		p/l		\$ -	
43	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 2" de diametro, cable #2/0		p/l		\$ -	
44	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 2" de diametro, cable #3/0		p/l		\$ -	
TOTAL					\$ -	

GENERALES						
#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
46	Puerta De Tola		c/u		\$ -	
47	Reparación De Puerta De Tola Y/O Madera Sólida		p/c		\$ -	
48	Puerta En Metal Ó Tola Doble	2	c/u		\$ -	Instalar puertas en metal en los baños del Edificio Principal #1.
49	Reparación De Puerta En Metal Ó Tola Doble		p/c		\$ -	
50	Puerta En Madera Semi-Sólida		c/u		\$ -	
51	Puerta De "Screen"	2	c/u		\$ -	Puertas deterioradas en salón de Kinder, Edificio #2.
52	Puerta De Partición En Baños	6	c/u		\$ -	Seis particiones en urinales del Edificio Principal #1, no proveen privacidad y seguridad a los niños.
53	Cerraduras, Cerrojos, Tiradores Y/O Accesorios De Puertas	4	c/u		\$ -	Cerraduras no funcionan en baño de niñas y baño de niños del Edificio Principal #1.
54	Ventana En Metal "Miami"		c/u		\$ -	
55	Reparación De Ventana En Metal "Miami"		p/c		\$ -	
56	Ventana En Cristal De Seguridad		c/u		\$ -	
57	Reparación De Ventana En Cristal De Seguridad		p/c		\$ -	
58	Operadores De Ventanas	50	c/u		\$ -	Para diferentes salones de los tres Edificios.
59	"Screens" De Ventana		c/u		\$ -	
60	Reemplazo Ó Reparación De Barandas		p/l		\$ -	
61	Reemplazo Ó Reparación De Pasamanos		p/l		\$ -	
62	Plafón Acústico		p/c		\$ -	Para el salón de Educación Física y área de la Sicóloga. Incluye frame.
63	Pizarras Blancas		c/u		\$ -	
64	Rótulos De Baño		c/u		\$ -	
65	Accesorios De Baño		c/u		\$ -	
66	Cubículo De Baño Ley Ada		c/u		\$ -	
67	Empañetado		p/c		\$ -	

68	Lavado A Presión Exterior Todas Las Fachadas, Escaleras, Pasillos Y Aceras		p/c		\$ -	
69	Asfalto Estacionamiento		p/c		\$ -	
70	Primer		p/c		\$ -	
71	Pintura Interior, Pintura en salones, oficinas, pasillos cerrados, plafones, comedor etc.		p/c		\$ -	
72	Pintura Exterior: Fachadas, parapetos y/o petriles, plafones, portones, verjas ornamentales o de hormigón, encintados, puertas, pasamanos, rejas y ventanas.		p/c		\$ -	
73	Pintura para piso de cancha incluye marcado de líneas		p/c		\$ -	
74	Pintura Líneas Estacionamiento e Impedidos	250	p/l		\$ -	
75	Juntas de Expansion entre edificios		p/l		\$ -	
76	Reparación De Verja Alambre Eslabonado Y Portones		p/l		\$ -	
77	Reparación/Construcción De Verja En Bloques Y Empañetado		p/l		\$ -	
78	Reparación Verja Ornamental, Portones Y/O Rejas Ventanas		p/l		\$ -	
79	Reemplazo Verja Ornamental, Portones Y/O Rejas Ventanas		p/l		\$ -	
TOTAL					\$ -	

REFRIGERACION						
#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
81	Mantenimiento de unidades de aire		c/u		\$ -	
82	Mantenimiento de unidades de aire acondicionado de 18,000 BTU a 36,000 BTU		GAL		\$ -	
83	Mantenimiento de unidades de aire acondicionado de 36,000 BTU a 60,000 BTU		c/u		\$ -	
TOTAL					\$ -	
ESPECIALIDADES						
#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
84	Cisterna		c/u		\$ -	
85	Trampa De Grasa, VACIADO		GAL		\$ -	
86	Poda De Árboles	2	c/u		\$ -	Donde esta ubicada la sub-estación eléctrica, al lado del estacionamiento principal.
TOTAL					\$ -	

Partidas Adicionales requeridas y/o solicitadas						
87	Tuberia de Cisterna	1	c/u	\$	\$	Reparación de tubería rota agua potable (cisterna azul) sobre salón de Kinder, Edificio #2.
88	Ducha baño	1	c/u	\$	\$	Instalación de ducha en área del comedor, Edificio #3.
89	Pluma en área de ducha	1	c/u	\$	\$	En área del comedor, utilizan un flexible de inodoro conectado a una llave angular.
90	Tubería de agua potable y pluma	2	c/u	\$	\$	Instalación en pared posterior exterior salón de Kinder, Edificio #2 y en primer piso del Edificio #1 cerca a la covacha.
91	Sellado del techo del Edificio principal #1	5,200	p/c	\$	\$	Filtraciones en el techo del Edificio Principal #1.
92	Depósito de material de relleno	200	p/c	\$	\$	Tapar excavación de la tubería eléctrica que conecta a la planta eléctrica con la sub estación eléctrica. No se completaron los trabajos por parte del contratista.
93	Reemplazar el motor de cisternas	1	c/u	\$	\$	Cisterna ubicada sobre salón de Kinder, Edificio #2. El motor debe ser de tarjeta.

COMENTARIOS ADICIONALES:

DIRECTOR ESCOLAR		SELLO ESCOLAR
NOMBRE DIRECTOR ESCOLAR	FECHA	
FIRMA DEL DIRECTOR ESCOLAR		

FIRMA DE INSPECCION O REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION		
Maria E. Valentin Pérez		27/marzo/2023
NOMBRE INSPECTOR	FIRMA INSPECTOR	FECHA

DEPARTAMENTO DE EDUCACION		
NOMBRE DIRECTOR INFRAESTRUCTURAS O REPRESENTANTE AUTORIZADO	FIRMA	FECHA

PLANTILLA DE EVALUACION DE NECESIDAD EN LA ESCUELA

AGENCIA

OMEP

Escuela: Esc. Bernaldo Méndez

Municipio: San Sebastián

Región: Mayagüez

Edificios #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12, #13 y cancha escolar

#	RESUMEN	COSTO TOTAL
1	PLOMERIA	\$ -
2	ELECTRICIDAD & REFRIGERACION	\$ -
3	GENERALES	\$ -
4	REFRIGERACION	\$ -
5	ESPECIALIDADES	\$ -
TOTAL		\$ -

Estado de las Áreas Verdes	Requiere poda de árboles	Estado de la Pintura	Deteriorada
----------------------------	--------------------------	----------------------	-------------

PLOMERIA						
#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
1	Llave Para Manguera		c/u		\$ -	
2	Tapa De Registro Sanitario		c/u		\$ -	
3	Lavamanos Con Mezcladora Y "Fittings"		c/u		\$ -	
4	Lavamanos Ada Con Mezcladora Y "Fittings"		c/u		\$ -	
5	Mezcladora Lavamanos, SINGLE METERING HANDEL (PUSH)	4	c/u		\$ -	En los baños de niños (2) y en baños de las niñas (2) del Edificio #6.
6	Mezcladora Lavamanos ADA, SINGLE METERING HANDEL (PUSH)		c/u		\$ -	
7	Sifón Y/O Fittings Lavamanos		c/u		\$ -	
8	Inodoro De Tanque		c/u		\$ -	
9	Inodoro De Presión Con Válvula - Back Spud		c/u		\$ -	
10	Inodoro De Presión Con Válvula - Top Spud		c/u		\$ -	
11	Inodoro Ada De Tanque		c/u		\$ -	
12	Inodoro Ada Con Válvula Y "Fittings"		c/u		\$ -	
13	Tapa De Inodoro (Kit)		c/u		\$ -	
14	Válvula Inodoro Regular		c/u		\$ -	
15	Válvula De Presión Para Inodoro Y/O Urinal		c/u		\$ -	
16	Urinales Con Válvula Y "Fittings"		c/u		\$ -	
17	Junta Cera, Tornillos Para Inodoro Y/O Urinal		c/u		\$ -	
18	Mezcladora Fregadero		c/u		\$ -	
19	Reemplazo Calentador De Agua		c/u		\$ -	
TOTAL					\$ -	

ELECTRICIDAD & REFRIGERACION						
#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
21	Balastos		c/u		\$ -	
22	Reemplazo Luminaria Recesada 2'X4' Por Led De Cuatro (4) Tubos		c/u		\$ -	
23	Reemplazo Luminaria 2'X4' Con Lente (Wraparound Lens) Por Led De (4) Tubos		c/u		\$ -	
24	Reemplazo Luminaria 12"X12" Con Bombillas PL13		c/u		\$ -	
25	Reemplazo De Tubo Fluorescente (F-32, F-40 Ó T-8) Por Tubo T-8 De 4'		c/u		\$ -	
26	Reemplazo De Tubo Fluorescente (F-32, F-40 Ó T-8) Por Tubo T-8 De 8'		c/u		\$ -	
27	Reemplazo De Receptáculo Y Plato De Cubierta	6	c/u		\$ -	No funcionan en Edificio #2 (4 receptáculos) y primer salón del Edificio #9 (2 receptáculos).
28	Reemplazo De Interruptor De Pared Y Plato De Cubierta		c/u		\$ -	
29	Reemplazo De Timbre Eléctrico		c/u		\$ -	

30	Reemplazo De Luminaria Exterior (Hps-70 Watts) Con Fotocelda		c/u		\$ -	
31	Reemplazo De Luminaria Exterior Tipo Cobra Con Fotocelda Para Postes De Alumbrado		c/u		\$ -	
32	Reemplazo Fotocelda Para Luminaria Exterior		c/u		\$ -	
33	Reemplazo De Luminaria Exterior De Pared		c/u		\$ -	
34	Reemplazo De Lámparas (Bombillas) Para Luminaria Exterior De Pared		c/u		\$ -	
35	Luminaria Cancha Led	4	c/u		\$ -	No funcionan en la cancha escolar.
36	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 3/4" de diametro, cable #12		p/l		\$ -	
37	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 3/4" de diametro, cable #10		p/l		\$ -	
38	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 1" de diametro, cable #8		p/l		\$ -	
39	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 1" de diametro, cable #6		p/l		\$ -	
40	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 1 1/2" de diametro, cable #4		p/l		\$ -	
41	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 2" de diametro, cable #2		p/l		\$ -	
42	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 2" de diametro, cable #1/0		p/l		\$ -	
43	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 2" de diametro, cable #2/0		p/l		\$ -	
44	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 2" de diametro, cable #3/0		p/l		\$ -	
TOTAL					\$ -	

GENERALES						
#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
46	Puerta De Tola		c/u		\$ -	
47	Reparación De Puerta De Tola Y/O Madera Sólida		p/c		\$ -	
48	Puerta En Metal Ó Tola Doble	3	c/u		\$ -	Para almacén y baño del comedor (Edificio #4) y en el baño del área de Agricultura.
49	Reparación De Puerta En Metal Ó Tola Doble		p/c		\$ -	
50	Puerta En Madera Semi-Sólida		c/u		\$ -	
51	Puerta De "Screen"		c/u		\$ -	
52	Puerta De Partición En Baños		c/u		\$ -	
53	Cerraduras, Cerrojos, Tiradores Y/O Accesorios De Puertas	12	c/u		\$ -	Diez cerraduras (sin llave/pestillo) para las puertas de particiones, estan rotas y/o no funcionan en el Edificio #6. Una cerradura (con llave/pestillo) para primer salón del Edificio #9. Una cerradura (con llave/pestillo) para el baño del área de Agricultura.
54	Ventana En Metal "Miami"		c/u		\$ -	
55	Reparación De Ventana En Metal "Miami"		p/c		\$ -	
56	Ventana En Cristal De Seguridad		c/u		\$ -	
57	Reparación De Ventana En Cristal De Seguridad		p/c		\$ -	
58	Operadores De Ventanas	33	c/u		\$ -	Diez para el Edificio #1 (Oficina Administrativa), 7 para el Edificio #2, 10 para segundo salón del Edificio #9 y 6 para los Edificios #11 y #12 (3 para cada edificio).
59	"Screens" De Ventana	8	c/u		\$ -	4 screens en el Edificio #1 (Oficina Administrativa) y 4 screens en tercer salón del Edificio #9.
60	Reemplazo Ó Reparación De Barandas		p/l		\$ -	
61	Reemplazo Ó Reparación De Pasamanos		p/l		\$ -	
62	Plafón Acústico		p/c		\$ -	
63	Pizarras Blancas		c/u		\$ -	
64	Rótulos De Baño		c/u		\$ -	

65	Accesorios De Baño		c/u		\$ -	
66	Cubículo De Baño Ley Ada		c/u		\$ -	
67	Empañetado		p/c		\$ -	
68	Lavado A Presión Exterior Todas Las Fachadas, Escaleras, Pasillos Y Aceras		p/c		\$ -	
69	Asfalto Estacionamiento	6,220	p/c		\$ -	Area detrás del Edificio #1 y en acceso hacia el área de Agricultura.
70	Primer		p/c		\$ -	
71	Pintura Interior, Pintura en salones, oficinas, pasillos cerrados, plafones, comedor etc.		p/c		\$ -	
72	Pintura Exterior: Fachadas, parapetos y/o petriles, plafones, portones, verjas ornamentales o de hormigón, encintados, puertas, pasamanos, rejas y ventanas.		p/c		\$ -	
73	Pintura para piso de cancha incluye marcado de líneas		p/c		\$ -	
74	Pintura Líneas Estacionamiento e Impedidos	220	p/l		\$ -	Area detrás del Edificio #1 y en acceso hacia el área de Agricultura.
75	Juntas de Expansion entre edificios		p/l		\$ -	
76	Reparación De Verja Alambre Eslabonado Y Portones		p/l		\$ -	
77	Reparación/Construcción De Verja En Bloques Y Empañetado		p/l		\$ -	
78	Reparación Verja Ornamental, Portones Y/O Rejas Ventanas		p/l		\$ -	
79	Reemplazo Verja Ornamental, Portones Y/O Rejas Ventanas		p/l		\$ -	
TOTAL					\$ -	

REFRIGERACION

#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
81	Mantenimiento de unidades de aire		c/u		\$ -	
82	Mantenimiento de unidades de aire acondicionado de 18,000 BTU a 36,000 BTU		GAL		\$ -	
83	Mantenimiento de unidades de aire acondicionado de 36,000 BTU a 60,000 BTU		c/u		\$ -	
TOTAL					\$ -	

ESPECIALIDADES

#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
84	Cisterna		c/u		\$ -	
85	Trampa De Grasa, VACIADO		GAL		\$ -	
86	Poda De Árboles	8	c/u		\$ -	Arboles ubicados en los alrededores de la escuela.
TOTAL					\$ -	

Partidas Adicionales requeridas y/o solicitadas

87	"Screens" para Puerta	2	c/u		\$ -	En el Edificio #2.
88	Instalación de de Verja Alambre Eslabonado	5,000	p/c		\$ -	Instalación alrededor de la cancha escolar, hasta la vigas del techo (cerrar toda el área).
89	Instalacion de bajantes de chorreras	250	p/l			No existen bajantes de las chorreras en la cancha escolar.
90	Reparar tubería de Trampa De Grasa	1	ls		\$ -	Tubería que conecta a la trampa de grasa está desconectada en el comedor, Edificio #4.
91	Reparar tubería de Cisterna agua potable		ls		\$ -	
92	Reemplazar el motor de cisternas		c/u		\$ -	
93	Instalación de tablillas en metal	100	p/l		\$ -	En área del almacén del comedor, las tablillas existentes tienen polilla (Edificio #4).
94	Instalación de unidades de aire acondicionado de 60,000 BTU, consola	2	c/u		\$ -	Para el área del comedor, Edificio #4.
95	Sellado	2,200	p/c		\$ -	Filtración en el techo del almacén del comedor, Edificio #4.
96	Instalación de Botella para puerta	3	c/u		\$ -	Las puertas del comedor, no cierran adecuadamente (Edificio #4).

97	Tratamiento contra comejen	1	ls			Existe evidencia de comejen en almacén del comedor, Edificio #4 .
98	Instalación de tubería de desagüe del techo, incluye accesorios (unión, codo)	10	p/l		\$ -	Filtración en pared de la Biblioteca, debido a que no tiene el bajante del desagüe del techo (Edificio #9).
99	Instalación de Receptáculo y Plato De Cubierta, incluye tubería y cables eléctricos		c/u		\$ -	
100	Reparación de puerta, parte posterior del salón.		ls		\$ -	
101	Instalación de accesorio de puerta (cubrefalta/goma)	1	c/u		\$ -	Para parte inferior de la puerta del tercer del salón del Edificio #9, para evitar que se filtre agua cuando llueve.
102	Cubrir los huecos donde estaban ubicados los A/C de pared		ls		\$ -	
103	Reparación de tubería soterrada de agua potable	1	ls		\$ -	Existe una filtración de agua en la tubería potable ubicada cerca del depósito de la basura (tangón).
104	Reparación de lavamanos	1	ls		\$ -	Existe filtración en lavamanos del baño de Agricultura.
105	Reparación de inodoro	1	ls		\$ -	Existe filtración en inodoro del baño de Agricultura.
106	Reemplazo de planchas de zinc	1	ls		\$ -	Existe planchas desprendidas y deterioradas en techo posterior del salón de Agricultura.
107	Reconstrucción del vivero (techo hidropónico)	1	ls		\$ -	

COMENTARIOS ADICIONALES:

NOMBRE DIRECTOR ESCOLAR

FECHA


FIRMA DEL DIRECTOR ESCOLAR

SELLO ESCOLAR

FIRMA DE INSPECCION O REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Maria E. Valentin Pérez

NOMBRE INSPECTOR



FIRMA INSPECTOR

27/marzo/2023

FECHA

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

NOMBRE DIRECTOR INFRAESTRUCTURAS O REPRESENTANTE AUTORIZADO

FIRMA

FECHA

PLANTILLA DE EVALUACION DE NECESIDAD EN LA ESCUELA

AGENCIA

OMEP

Escuela: Ramón María Torres

Municipio: San Sebastián

Region: Mayagüez

Edificios: #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7 y dos canchas escolares

#	RESUMEN	COSTO TOTAL
1	PLOMERIA	\$ -
2	ELECTRICIDAD & REFRIGERACION	\$ -
3	GENERALES	\$ -
4	REFRIGERACION	\$ -
5	ESPECIALIDADES	\$ -

TOTAL \$ -

do de las Áreas Verdes	No requiere poda de árboles	Estado de la Pintura	Pintada con los colores requeridos
------------------------	-----------------------------	----------------------	------------------------------------

PLOMERIA						
#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
1	Llave Para Manguera		c/u		\$ -	
2	Tapa De Registro Sanitario	1	c/u		\$ -	Frente al Edificio #1, oficina administrativa. Existe tubería sanitaria sin tapar que salen olores.
3	Lavamanos Con Mezcladora Y "Fittings"		c/u		\$ -	
4	Lavamanos Ada Con Mezcladora Y "Fittings"		c/u		\$ -	
5	Mezcladora Lavamanos, SINGLE METERING HANDEL (PUSH)	1	c/u		\$ -	En baño de niñas del segundo piso Edificio #2.
6	Mezcladora Lavamanos ADA, SINGLE METERING HANDEL (PUSH)		c/u		\$ -	
7	Sifón Y/O Fittings Lavamanos		c/u		\$ -	
8	Inodoro De Tanque		c/u		\$ -	
9	Inodoro De Presión Con Válvula - Back Spud		c/u		\$ -	
10	Inodoro De Presión Con Válvula - Top Spud		c/u		\$ -	
11	Inodoro Ada De Tanque		c/u		\$ -	
12	Inodoro Ada Con Válvula Y "Fittings"		c/u		\$ -	
13	Tapa De Inodoro (Kit)	1	c/u		\$ -	Para baño en oficina en Edificio #1.
14	Válvula Inodoro Regular		c/u		\$ -	
15	Válvula De Presión Para Inodoro Y/O Urinal	1	c/u		\$ -	En baño de niñas del segundo piso Edificio #2, no funciona.
16	Urinales Con Válvula Y "Fittings"		c/u		\$ -	
17	Junta Cera, Tornillos Para Inodoro Y/O Urinal		c/u		\$ -	
18	Mezcladora Fregadero		c/u		\$ -	
19	Reemplazo Calentador De Agua		c/u		\$ -	
TOTAL				\$	-	

ELECTRICIDAD & REFRIGERACION						
#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
21	Balastos		c/u		\$ -	
22	Reemplazo Luminaria Recesada 2'X4' Por Led De Cuatro (4) Tubos		c/u		\$ -	
23	Reemplazo Luminaria 2'X4' Con Lente (Wraparound Lens) Por Led De (4) Tubos		c/u		\$ -	
24	Reemplazo Luminaria 12"X12" Con Bombillas PL13		c/u		\$ -	En los pasillos exteriores de los Edificios #2, #3 y #6.
25	Reemplazo De Tubo Fluorescente (F-32, F-40 Ó T-8) Por Tubo T-8 De 4'	300	c/u		\$ -	Para mayor iluminación en los salones y varios tubos no funcionan. Los tubos deben ser LED.
26	Reemplazo De Tubo Fluorescente (F-32, F-40 Ó T-8) Por Tubo T-8 De 8'		c/u		\$ -	
27	Reemplazo De Receptáculo Y Plato De Cubierta		c/u		\$ -	
28	Reemplazo De Interruptor De Pared Y Plato De Cubierta		c/u		\$ -	
29	Reemplazo De Timbre Eléctrico		c/u		\$ -	
30	Reemplazo De Luminaria Exterior (Hps-70 Watts) Con Fotocelda		c/u		\$ -	

31	Reemplazo De Luminaria Exterior Tipo Cobra Con Fotocelda Para Postes De Alumbrado		c/u		\$ -	
32	Reemplazo Fotocelda Para Luminaria Exterior		c/u		\$ -	
33	Reemplazo De Luminaria Exterior De Pared		c/u		\$ -	
34	Reemplazo De Lámparas (Bombillas) Para Luminaria Exterior De Pared		c/u		\$ -	
35	Luminaria Cancha Led		c/u		\$ -	
36	Instalaciones electricas, cualquier material,		p/l		\$ -	
37	Instalaciones electricas, cualquier material,		p/l		\$ -	
38	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 1" de diametro, cable #8		p/l		\$ -	
39	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 1" de diametro, cable #6		p/l		\$ -	
40	Instalaciones electricas, cualquier material,		p/l		\$ -	
41	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 2" de diametro, cable #2		p/l		\$ -	
42	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 2" de diametro, cable #1/0		p/l		\$ -	
43	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 2" de diametro, cable #2/0		p/l		\$ -	
44	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 2" de diametro, cable #3/0		p/l		\$ -	
TOTAL					\$ -	

GENERALES						
#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
46	Puerta De Tola	3	c/u		\$ -	Una puerta para baños de niños en el primer piso del Edificio #2. Dos puertas para baños de niños en el tercer piso del Edificio #3.
47	Reparación De Puerta De Tola Y/O Madera Sólida		p/c		\$ -	
48	Puerta En Metal Ó Tola Doble	3	c/u		\$ -	En comedor escolar, primer piso del Edificio #3.
49	Reparación De Puerta En Metal Ó Tola Doble		p/c		\$ -	
50	Puerta En Madera Semi-Sólida		c/u		\$ -	
51	Puerta De "Screen"		c/u		\$ -	
52	Puerta De Partición En Baños	18	c/u		\$ -	Doce puertas de particiones en urinales de los Edificios #2 y #3, no proveen privacidad y seguridad a los niños. Dos puertas de particiones deterioradas en baño de niñas del segundo piso Edificio #2. Cuatro puertas de particiones que no funcionan en baño de niñas y niños del segundo y tercer piso Edificio #3.
53	Cerraduras, Cerrojos, Tiradores Y/O Accesorios De Puertas	15	c/u		\$ -	doce cerraduras para puertas de los baños de niñas y niños en los Edificios #2 y #3 (con llave/pestillo). Tres cerraduras para puertas del comedor, Edificio #3.
54	Ventana En Metal "Miami"		c/u		\$ -	
55	Reparación De Ventana En Metal "Miami"		p/c		\$ -	
56	Ventana En Cristal De Seguridad		c/u		\$ -	
57	Reparación De Ventana En Cristal De Seguridad		p/c		\$ -	
58	Operadores De Ventanas	200	c/u		\$ -	Para diferentes salones en cinco de los Edificios.
59	"Screens" De Ventana		c/u		\$ -	
60	Reemplazo Ó Reparación De Barandas		p/l		\$ -	
61	Reemplazo Ó Reparación De Pasamanos		p/l		\$ -	
62	Plafón Acústico		p/c		\$ -	
63	Pizarras Blancas	18	c/u		\$ -	Para salones del segundo y tercer piso de los Edificios #2 y #3.
64	Rótulos De Baño		c/u		\$ -	
65	Accesorios De Baño		c/u		\$ -	
66	Cubículo De Baño Ley Ada		c/u		\$ -	
67	Empañetado		p/c		\$ -	
68	Lavado A Presión Exterior Todas Las Fachadas, Escaleras, Pasillos Y Aceras		p/c		\$ -	N/A. Se pintaron todos los Edificios (interior y exterior).

69	Asfalto Estacionamiento	20,100	p/c		\$ -	Desde la entrada vehicular del lateral derecho hasta detrás del comedor.
70	Primer		p/c		\$ -	N/A. Se pintaron todos los Edificios (interior y exterior).
71	Pintura Interior, Pintura en salones, oficinas, pasillos cerrados, plafones, comedor etc.		p/c		\$ -	N/A. Se pintaron todos los Edificios (interior y exterior).
72	Pintura Exterior: Fachadas, parapetos y/o petriles, plafones, portones, verjas ornamentales o de hormigón, encintados, puertas, pasamanos, rejas y ventanas.		p/c		\$ -	N/A. Se pintaron todos los Edificios (interior y exterior).
73	Pintura para piso de cancha incluye marcado de líneas		p/c		\$ -	N/A. Se esta trabajando con una propuesta que incluye la pintura del piso de la segunda cancha escolar.
74	Pintura Líneas Estacionamiento e Impedidos	2,000	p/l		\$ -	Desde la entrada vehicular del lateral derecho hasta detrás del comedor.
75	Juntas de Expansion entre edificios		p/l		\$ -	
76	Reparación De Verja Alambre Eslabonado Y Portones	1,850	p/l		\$ -	Verja en parte posterior (frente a hospital) y verja en lateral derecho (colinda con escuela cerrada).
77	Reparación/Construcción De Verja En Bloques Y Empañetado		p/l		\$ -	
78	Reparación Verja Ornamental, Portones Y/O Rejas Ventanas		p/l		\$ -	
79	Reemplazo Verja Ornamental, Portones Y/O Rejas Ventanas		p/l		\$ -	
TOTAL					\$ -	

REFRIGERACION						
#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
81	Mantenimiento de unidades de aire		c/u		\$ -	
82	Mantenimiento de unidades de aire acondicionado de 18,000 BTU a 36,000 BTU		GAL		\$ -	
83	Mantenimiento de unidades de aire acondicionado de 36,000 BTU a 60,000 BTU		c/u		\$ -	
TOTAL					\$ -	

ESPECIALIDADES						
#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
84	Cisterna		c/u		\$ -	
85	Trampa De Grasa, VACIADO		GAL		\$ -	
86	Poda De Árboles		c/u		\$ -	
TOTAL					\$ -	

86	Reparación de fuente de agua	1	ls		\$ -	Existe filtración en fuente de agua en el primer piso del Edificio #2.
87	Campana con extractor y todos los accesorios	1	ls		\$ -	En comedor escolar, la existente no cumple con lo requerido.
88	Sellado del techo	550	p/c		\$	Filtraciones en el techo de la cuarto eléctrico y covacha entre los Edificios #2 y #3.
89	Instalación de unidades de aire acondicionado de 60,000 BTU, consola	2	c/u		\$	Para el área del comedor, Edificio #3.
90	Construcción de tres bancos		c/u		\$ -	

COMENTARIOS ADICIONALES:

DIRECTOR ESCOLAR

NOMBRE DIRECTOR ESCOLAR

FECHA

FIRMA DEL DIRECTOR ESCOLAR

SELLO ESCOLAR

FIRMA DE INSPECCION O REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

María E. Valentín Pérez
NOMBRE INSPECTOR

María E. Valentín Pérez
FIRMA INSPECTOR

29/marzo/2023
FECHA

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

NOMBRE DIRECTOR INFRAESTRUCTURAS O REPRESENTANTE AUTORIZADO

FIRMA

FECHA

PLANTILLA DE EVALUACION DE NECESIDAD EN LA ESCUELA

AGENCIA

OMEP

Escuela: Esc. Ramón Méndez Quiñones (Cuchillas)

Municipio: Moca

Región: Mayagüez

Edificios #1, #1b, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12, #13 y cancha escolar

#	RESUMEN	COSTO TOTAL
1	PLOMERIA	\$ -
2	ELECTRICIDAD & REFRIGERACION	\$ -
3	GENERALES	\$ -
4	REFRIGERACION	\$ -
5	ESPECIALIDADES	\$ -

TOTAL \$ -

Estado de las Áreas Verdes	Requiere poda de árboles	Estado de la Pintura	Deteriorada
----------------------------	--------------------------	----------------------	-------------

PLOMERIA						
#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
1	Llave Para Manguera		c/u		\$ -	
2	Tapa De Registro Sanitario		c/u		\$ -	
3	Lavamanos Con Mezcladora Y "Fittings"		c/u		\$ -	
4	Lavamanos Ada Con Mezcladora Y "Fittings"		c/u		\$ -	
5	Mezcladora Lavamanos, SINGLE METERING HANDEL (PUSH)	7	c/u		\$ -	Una para el baño de facultad, primer piso E-4. Una mezcladora para lavamanos en salón 502, E-5. Tres mezcladoras para baño de niñas, E-12. Dos mezcladoras para baño de niños, E-13.
6	Mezcladora Lavamanos ADA, SINGLE METERING HANDEL (PUSH)		c/u		\$ -	
7	Sifón Y/O Fittings Lavamanos		c/u		\$ -	
8	Inodoro De Tanque		c/u		\$ -	
9	Inodoro De Presión Con Válvula - Back Spud		c/u		\$ -	
10	Inodoro De Presión Con Válvula - Top Spud		c/u		\$ -	
11	Inodoro Ada De Tanque	1	c/u		\$ -	Un inodoro para impedidos en baño de niños, E-13.
12	Inodoro Ada Con Válvula Y "Fittings"		c/u		\$ -	
13	Tapa De Inodoro (Kit)		c/u		\$ -	
14	Válvula Inodoro Regular		c/u		\$ -	
15	Válvula De Presión Para Inodoro Y/O Urinal		c/u		\$ -	
16	Urinales Con Válvula Y "Fittings"		c/u		\$ -	
17	Junta Cera, Tornillos Para Inodoro Y/O Urinal		c/u		\$ -	
18	Mezcladora Fregadero	2	c/u		\$ -	Corregir liqueo en mezcladoras del fregadero en área del comedor, E-11.
19	Reemplazo Calentador De Agua		c/u		\$ -	
TOTAL				\$	-	

ELECTRICIDAD & REFRIGERACION						
#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
21	Balastos		c/u		\$ -	
22	Reemplazo Luminaria Recesada 2'X4' Por Led De Cuatro (4) Tubos		c/u		\$ -	
23	Reemplazo Luminaria 2'X4' Con Lente (Wraparound Lens) Por Led De (4) Tubos		c/u		\$ -	
24	Reemplazo Luminaria 12"X12" Con Bombillas PL13	5	c/u		\$ -	Lámpara del pasillo no funcionan, segundo piso, E-4.
25	Reemplazo De Tubo Fluorescente (F-32, F-40 Ó T-8) Por Tubo T-8 De 4'	23	c/u		\$ -	Dos tubos en baño salón Kinder2, E-1. Dos tubos en salones del E-2. Nueve tubos en salones del E-3. Dos tubos para área de facultad 408, primer piso, E-4. Cuatro tubos para el salón 701, E-7. Cuatro tubos para salones del E-8.
26	Reemplazo De Tubo Fluorescente (F-32, F-40 Ó T-8) Por Tubo T-8 De 8'		c/u		\$ -	
27	Reemplazo De Receptáculo Y Plato De Cubierta		c/u		\$ -	
28	Reemplazo De Interruptor De Pared Y Plato De Cubierta	1	c/u		\$ -	Un interruptor no funciona en salón 808, E-8.
29	Reemplazo De Timbre Eléctrico		c/u		\$ -	

30	Reemplazo De Luminaria Exterior (Hps-70 Watts) Con Fotocelda		c/u		\$ -	
31	Reemplazo De Luminaria Exterior Tipo Cobra Con Fotocelda Para Postes De Alumbrado		c/u		\$ -	
32	Reemplazo Fotocelda Para Luminaria Exterior		c/u		\$ -	
33	Reemplazo De Luminaria Exterior De Pared		c/u		\$ -	
34	Reemplazo De Lámparas (Bombillas) Para Luminaria Exterior De Pared		c/u		\$ -	
35	Luminaria Cancha Led	3	c/u		\$ -	Solicitan focos adicionales para mejor iluminación.
36	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 3/4" de diametro, cable #12	4	p/l		\$ -	Para los receptáculos adicionales a ser instalados en salón 203 del E-2.
37	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 3/4" de diametro, cable #10		p/l		\$ -	
38	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 1" de diametro, cable #8		p/l		\$ -	
39	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 1" de diametro, cable #6		p/l		\$ -	
40	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 1 1/2" de diametro, cable #4		p/l		\$ -	
41	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 2" de diametro, cable #2		p/l		\$ -	
42	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 2" de diametro, cable #1/0		p/l		\$ -	
43	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 2" de diametro, cable #2/0		p/l		\$ -	
44	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 2" de diametro, cable #3/0		p/l		\$ -	
TOTAL					\$ -	

GENERALES						
#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
46	Puerta De Tola		c/u		\$ -	
47	Reparación De Puerta De Tola Y/O Madera Sólida		p/c		\$ -	
48	Puerta En Metal Ó Tola Doble	5	c/u		\$ -	Tres puertas en oficinas administrativas (puerta de seguridad en la entrada, en almacén y en área de auxiliar administrativo), E-4. Una puerta en metal para área de facultad, una puerta para la covacha en el primer piso, E-4.
49	Reparación De Puerta En Metal Ó Tola Doble		p/c		\$ -	
50	Puerta En Madera Semi-Sólida		c/u		\$ -	
51	Puerta De "Screen"	2	c/u		\$ -	Dos puertas de screen en salón 302, E-3.
52	Puerta De Partición En Baños		c/u		\$ -	
53	Cerraduras, Cerrojos, Tiradores Y/O Accesorios De Puertas	5	c/u		\$ -	Tres cerraduras para puerta en oficinas administrativas (en la entrada, en almacén y en área de auxiliar administrativo), E-4. Una cerradura para puerta en metal en área de facultad y una cerradura para puerta en la covacha en el primer piso, E-4.
54	Ventana En Metal "Miami"	3	c/u		\$ -	Tres ventanas rotas en salón 302, E-3.
55	Reparación De Ventana En Metal "Miami"		p/c		\$ -	
56	Ventana En Cristal De Seguridad		c/u		\$ -	
57	Reparación De Ventana En Cristal De Seguridad		p/c		\$ -	
58	Operadores De Ventanas	130	c/u		\$ -	Doce operadores en Kinder2, E-1. Quince operadores en salones del E-2. Tres operadores en salones del E-3. Doce operadores en salones del segundo piso, E-4. Seis operadores en salón 501, E-5. Ocho operadores en salones del E-6. Ocho operadores en salones del E-7. 18 operadores en salones del E-8. 28 operadores en salones del E-9. Seis operadores en salones del E-10. 14 operadores en comedor, E-11.
59	"Screens" De Ventana	1	c/u		\$ -	1 screen para ventana del baño del comedor, E-11.
60	Reemplazo Ó Reparación De Barandas		p/l		\$ -	
61	Reemplazo Ó Reparación De Pasamanos		p/l		\$ -	
62	Plafón Acústico	1,300	p/c		\$ -	El salón de Kinder2 no tiene, E-1.

63	Pizarras Blancas	2	c/u		\$ -	Dos pizarras para salón 806, E-8.
64	Rótulos De Baño		c/u		\$ -	
65	Accesorios De Baño		c/u		\$ -	
66	Cubículo De Baño Ley Ada		c/u		\$ -	
67	Empañetado	100	p/c		\$ -	En varias áreas frente a las oficinas administrativas, E-4.
68	Lavado A Presión Exterior Todas Las Fachadas, Escaleras, Pasillos Y Aceras		p/c		\$ -	N/A. Se pintaron todos los Edificios (exterior).
69	Asfalto Estacionamiento		p/c		\$ -	
70	Primer	90,250	p/c		\$ -	
71	Pintura Interior, Pintura en salones, oficinas, pasillos cerrados, plafones, comedor etc.	90,250	p/c		\$ -	
72	Pintura Exterior: Fachadas, parapetos y/o petriles, plafones, portones, verjas ornamentales o de hormigón, encintados, puertas, pasamanos, rejas y ventanas.		p/c		\$ -	N/A. Se pintaron todos los Edificios (exterior).
73	Pintura para piso de cancha incluye marcado de líneas		p/c		\$ -	
74	Pintura Líneas Estacionamiento e Impedidos		p/l		\$ -	
75	Juntas de Expansion entre edificios		p/l		\$ -	
76	Reparación De Verja Alambre Eslabonado Y Portones	150	p/l		\$ -	Verja ubicada en parte posterior del salón Kinder2, E-1 (100pies lineales). Incluye el portón de acceso a la cisterna. Verja ubicada en la segunda entrada de acceso a la escuela (área lateral izquierda). Ambas verjas estan deterioradas y/o rotas.
77	Reparación/Construcción De Verja En Bloques Y Empañetado		p/l		\$ -	
78	Reparación Verja Ornamental, Portones Y/O Rejas Ventanas		p/l		\$ -	
79	Reemplazo Verja Ornamental, Portones Y/O Rejas Ventanas		p/l		\$ -	
TOTAL					\$ -	

REFRIGERACION						
#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
81	Mantenimiento de unidades de aire acondicionado de 12,000 BTU a 18,000 BTU	4	c/u		\$ -	Tres A/C no funcionan en salones del E-2. Un A/C de pared en salón 302 no funciona en el E-3.
82	Mantenimiento de unidades de aire acondicionado de 18,000 BTU a 36,000 BTU	1	c/u		\$ -	A/C en salón 1002 enfermería no funciona, E-10.
83	Mantenimiento de unidades de aire acondicionado de 36,000 BTU a 60,000 BTU		c/u		\$ -	
TOTAL					\$ -	


ESPECIALIDADES						
#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
84	Cisterna		c/u		\$ -	
85	Trampa De Grasa, VACIADO		GAL		\$ -	
86	Poda De Árboles	6	c/u		\$ -	
TOTAL					\$ -	

Partidas Adicionales requeridas y/o solicitadas

87	Reemplazar el motor de cisternas	1	c/u		\$	Cisterna ubicada detrás del Edificio #1, salón Kinder2. El motor debe ser de tarjeta.
88	Instalación de losa de cerámica	1,300	p/c		\$	En salón de Kinder2, E-1. incluye remoción de tile existente en el piso.
89	Reparación tubería de lavamanos (sifón)	1	ls		\$	Lavamanos tiene liqueo en area del sifón en baño del salón Kinder2, E-1.
90	Instalación de Receptáculo y Plato De Cubierta, incluye tubería y cables eléctricos	2	c/u		\$	Receptáculos adicionales para el salón 203 del E-2.
91	Pestillos para puertas de tola	2	c/u		\$	Instalación de pestillos en puertas existentes por seguridad, en caso de tirador activo. Dos pestillos en salón 302, E-3.
92	Instalación de unidades de aire acondicionado de 24,000 BTU, consola	1	c/u		\$	Para el área de la oficina administrativa, antes de la oficina del director, E-4.
93	Instalación de unidades de aire acondicionado de 36,000 BTU, consola	1	c/u		\$	Para el área de la asistente administrativa, E-4.

94	Instalación de unidades de aire acondicionado de 60,000 BTU, consola	1	c/u		\$	Para el salón de Kinder2, E-1.
95	Destape de tubería sanitaria	1	ls		\$	Tubería sanitaria tapada en baño de salón Kinder2, E-5.
96	Instalación de pieza detrás de puerta	2	c/u		\$	Para fijar la puerta de tola a la pared en salón 901, E-9.
97	Construcción de pared en paneles pvc	1	ls		\$	En salón de enfermería. Para proveerle privacidad ya que utilizan cortinas, E-10.
98	Instalación de Botella para puerta	3	c/u		\$	Tres puertas del comedor, no cierran adecuadamente, E-11.
99	Pintura piso del almacén, comedor	150	p/c		\$	Pintura del piso de parte del área del almacén está deteriorada, E-11.
100	Instalación de losas de cerámica, almacén del comedor	200	ls		\$	Losas existentes estan desprendidas en parte del área del almacén, E-11.
101	Reemplazo del Breaker # 6 en panel eléctrico, comedor	1	ls		\$	El Breaker #6 identificado en panel eléctrico del comedor no funciona, E-11.
102	Remover tubería de cobre		ls		\$	
103	Reubicar una pluma de agua existente	1	ls		\$	Ubicada en área de los fregaderos del comedor, E-11.
104	Instalación de espejo	4	c/u		\$	En baño de niñas y niños, E-12.
105	Reemplazo válvula de llenado de inodoro	1	c/u		\$	No funciona correctamente en baño de niños, E-13.
106	Cubierta de lámparas	2	c/u		\$	Una cubierta para el salón 601, E-6. Una cubierta en el baño de niños, E-13.
107	Construcción de cunetas	40	pl		\$	En área de la cancha escolar para desviar las escorrentías y evitar que el piso se inunde, por seguridad de los estudiantes.
108	Construcción de baño en interior de salón	1	ls		\$	Construcción de baño dentro del salón 601 Pre-Kinder, E-6. Un área de 6pies x 7 pies, a una altura de 7 pies aprox., sin llegar al techo. Debe incluir equipo de baño, accesorios de baño, tubería de agua potable, tubería sanitaria y conexión a las tuberías existentes.
109	Construcción de un area abierta para almorzar (techo y columnas)	1	ls		\$	Construcción de área abierta para almorzar entre los edificios E-1b y E-3. Columnas y vigas en acero y techo en galvalum, área aproximada de 24 pies por 20 pies.

COMENTARIOS ADICIONALES:

		SELLO ESCOLAR
NOMBRE DIRECTOR ESCOLAR	FECHA	
FIRMA DEL DIRECTOR ESCOLAR		
FIRMA DE INSPECCION O REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION		
Maria E. Valentin Pérez		4/abril/2023
NOMBRE INSPECTOR	FIRMA INSPECTOR	FECHA
DEPARTAMENTO DE EDUCACION		

NOMBRE DIRECTOR INFRAESTRUCTURAS O REPRESENTANTE AUTORIZADO	FIRMA	FECHA
---	-------	-------

PLANTILLA DE EVALUACION DE NECESIDAD EN LA ESCUELA

AGENCIA

OMEPA

Escuela: Tomas Vera Ayala

Municipio: Moca

Región: Mayagüez

Edificios: _____

#	RESUMEN	COSTO TOTAL
1	PLOMERIA	\$ -
2	ELECTRICIDAD & REFRIGERACION	\$ -
3	GENERALES	\$ -
4	REFRIGERACION	\$ -
5	ESPECIALIDADES	\$ -

TOTAL \$ -

Estado de las Áreas Verdes	Requiere poda de árboles	Estado de la Pintura	Deteriorada
----------------------------	--------------------------	----------------------	-------------

PLOMERIA						
#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
1	Llave Para Manguera		c/u		\$ -	
2	Tapa De Registro Sanitario		c/u		\$ -	
3	Lavamanos Con Mezcladora Y "Fittings"		c/u		\$ -	
4	Lavamanos Ada Con Mezcladora Y "Fittings"		c/u		\$ -	
5	Mezcladora Lavamanos, SINGLE METERING HANDEL (PUSH)	1	c/u		\$ -	Para baño del salón Kinder en primer piso, Edificio #3.
6	Mezcladora Lavamanos ADA, SINGLE METERING HANDEL (PUSH)		c/u		\$ -	
7	Sifón Y/O Fittings Lavamanos		c/u		\$ -	
8	Inodoro De Tanque	1	c/u		\$ -	En baño de niñas, Edificio #5.
9	Inodoro De Presión Con Válvula - Back Spud		c/u		\$ -	
10	Inodoro De Presión Con Válvula - Top Spud		c/u		\$ -	
11	Inodoro Ada De Tanque		c/u		\$ -	
12	Inodoro Ada Con Válvula Y "Fittings"		c/u		\$ -	
13	Tapa De Inodoro (Kit)	1	c/u		\$ -	Para salón de Pre-Kinder, Edificio #4.
14	Válvula Inodoro Regular		c/u		\$ -	
15	Válvula De Presión Para Inodoro Y/O Urinal		c/u		\$ -	
16	Urinales Con Válvula Y "Fittings"		c/u		\$ -	
17	Junta Cera, Tornillos Para Inodoro Y/O Urinal		c/u		\$ -	
18	Mezcladora Fregadero		c/u		\$ -	
19	Reemplazo Calentador De Agua		c/u		\$ -	
TOTAL					\$ -	

ELECTRICIDAD & REFRIGERACION						
#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
21	Balastos		c/u		\$ -	
22	Reemplazo Luminaria Recesada 2'X4' Por Led De Cuatro (4) Tubos		c/u		\$ -	
23	Reemplazo Luminaria 2'X4' Con Lente (Wraparound Lens) Por Led De (4) Tubos		c/u		\$ -	
24	Reemplazo Luminaria 12"X12" Con Bombillas PL13		c/u		\$ -	
25	Reemplazo De Tubo Fluorescente (F-32, F-40 Ó T-8) Por Tubo T-8 De 4'	10	c/u		\$ -	En baño y almacén del comedor, Edificio #6.
26	Reemplazo De Tubo Fluorescente (F-32, F-40 Ó T-8) Por Tubo T-8 De 8'		c/u		\$ -	
27	Reemplazo De Receptáculo Y Plato De Cubierta		c/u		\$ -	
28	Reemplazo De Interruptor De Pared Y Plato De Cubierta		c/u		\$ -	
29	Reemplazo De Timbre Eléctrico		c/u		\$ -	

30	Reemplazo De Luminaria Exterior (Hps-70 Watts) Con Fotocelda		c/u		\$ -	
31	Reemplazo De Luminaria Exterior Tipo Cobra Con Fotocelda Para Postes De Alumbrado		c/u		\$ -	
32	Reemplazo Fotocelda Para Luminaria Exterior		c/u		\$ -	
33	Reemplazo De Luminaria Exterior De Pared		c/u		\$ -	
34	Reemplazo De Lámparas (Bombillas) Para Luminaria Exterior De Pared		c/u		\$ -	
35	Luminaria Cancha Led		c/u		\$ -	
36	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 3/4" de diametro, cable		p/l		\$ -	
37	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 3/4" de diametro, cable		p/l		\$ -	
38	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 1" de diametro, cable #8		p/l		\$ -	
39	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 1" de diametro, cable #6		p/l		\$ -	
40	Instalaciones electricas, cualquier material,		p/l		\$ -	
41	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 2" de diametro, cable #2		p/l		\$ -	
42	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 2" de diametro, cable #1/0		p/l		\$ -	
43	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 2" de diametro, cable #2/0		p/l		\$ -	
44	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 2" de diametro, cable #3/0		p/l		\$ -	
TOTAL					\$ -	

GENERALES						
#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
46	Puerta De Tola		c/u		\$ -	
47	Reparación De Puerta De Tola Y/O Madera Sólida		p/c		\$ -	
48	Puerta En Metal Ó Tola Doble	1	c/u		\$ -	Una puerta de metal para baño del comedor, Edificio #6.
49	Reparación De Puerta En Metal Ó Tola Doble		p/c		\$ -	
50	Puerta En Madera Semi-Sólida		c/u		\$ -	
51	Puerta De "Screen"	3	c/u		\$ -	Dos puertas en salón primer grado, Edificio #2. Una puerta en salón Kinder, Edificio #3.
52	Puerta De Partición En Baños		c/u		\$ -	
53	Cerraduras, Cerrojos, Tiradores Y/O Accesorios De Puertas		c/u		\$ -	
54	Ventana En Metal "Miami"		c/u		\$ -	
55	Reparación De Ventana En Metal "Miami"		p/c		\$ -	
56	Ventana En Cristal De Seguridad		c/u		\$ -	
57	Reparación De Ventana En Cristal De Seguridad		p/c		\$ -	
58	Operadores De Ventanas	5	c/u		\$ -	Cuatro operadores en salón primer grado, Edificio #2. Un operador en salón de primer piso,
59	"Screens" De Ventana		c/u		\$ -	
60	Reemplazo Ó Reparación De Barandas		p/l		\$ -	
61	Reemplazo Ó Reparación De Pasamanos		p/l		\$ -	
62	Plafón Acústico		p/c		\$ -	
63	Pizarras Blancas		c/u		\$ -	
64	Rótulos De Baño		c/u		\$ -	
65	Accesorios De Baño		c/u		\$ -	
66	Cubículo De Baño Ley Ada		c/u		\$ -	
67	Empaquetado		p/c		\$ -	

68	Lavado A Presión Exterior Todas Las Fachadas, Escaleras, Pasillos Y Aceras		p/c		\$ -	N/A. Se pintaron todos los Edificios (interior y exterior).
69	Asfalto Estacionamiento		p/c		\$ -	
70	Primer		p/c		\$ -	N/A. Se pintaron todos los Edificios (interior y exterior).
71	Pintura Interior, Pintura en salones, oficinas, pasillos cerrados, plafones, comedor etc.		p/c		\$ -	N/A. Se pintaron todos los Edificios (interior y exterior).
72	Pintura Exterior: Fachadas, parapetos y/o petriles, plafones, portones, verjas ornamentales o de hormigón, encintados, puertas, pasamanos, rejas y ventanas.		p/c		\$ -	N/A. Se pintaron todos los Edificios (interior y exterior).
73	Pintura para piso de cancha incluye marcado de líneas		p/c		\$ -	N/A. Se pintó el piso de la cancha escolar.
74	Pintura Líneas Estacionamiento e Impedidos		p/l		\$ -	
75	Juntas de Expansion entre edificios		p/l		\$ -	
76	Reparación De Verja Alambre Eslabonado Y Portones		p/l		\$ -	
77	Reparación/Construcción De Verja En Bloques Y Empañetado		p/l		\$ -	
78	Reparación Verja Ornamental, Portones Y/O Rejas Ventanas		p/l		\$ -	
79	Reemplazo Verja Ornamental, Portones Y/O Rejas Ventanas		p/l		\$ -	
TOTAL					\$ -	

REFRIGERACION						
#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
81	Mantenimiento de unidades de aire		c/u		\$ -	
82	Mantenimiento de unidades de aire acondicionado de 18,000 BTU a 36,000 BTU		GAL		\$ -	
83	Mantenimiento de unidades de aire acondicionado de 36,000 BTU a 60,000 BTU		c/u		\$ -	
TOTAL					\$ -	

ESPECIALIDADES						
#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
84	Cisterna		c/u		\$ -	
85	Trampa De Grasa, VACIADO		GAL		\$ -	
86	Poda De Árboles		c/u		\$ -	
TOTAL					\$ -	

Partidas Adicionales requeridas y/o solicitadas						
87	Pestillos para puertas de tola	10	c/u	\$	\$	Instalación de pestillos en puertas existentes por seguridad, en caso de tirador activo (varios salones).
88	Cubierta de lámparas	3	c/u	\$	\$	Una cubierta de lámpara en Biblioteca, Edificio #1. Dos cubiertas de lámparas en salón educación especial, Edificio #2.
89	Instalación de Botella para puerta	2	c/u	\$	\$	La puerta del salón de educación especial, no cierra adecuadamente (Edificio #2). Una botel
90	Instalación de losa de cerámica		p/c	\$	\$	
91	Remover aire acondicionado de pared	2	ls	\$	\$	A/C ubicados en los salones de tercer y cuarto grados, Edificio #3 segundo piso.
92	Cubrir los huecos donde estaban ubicados los A/C de pared	1	ls	\$	\$	A/C ubicados en los salones de tercer y cuarto grados, Edificio #3 segundo piso.
93	Sellado del techo de Edificios #3 y #6	4,000	p/c	\$	\$	Filtraciones en el techo de los Edificios #3 y #6.
94	Instalación de unidades de aire acondicionado de 24,000 BTU, consola	1	c/u	\$	\$	Para salón Kinder en primer piso, Edificio #3.
95	Reemplazar el motor de cisternas	1	c/u	\$	\$	Cisternas ubicada detrás del Edificio #3. El motor debe ser de tarjeta.
96	Corregir filtración en panel eléctrico		ls	\$	\$	
97	Instalación de azulejos de pared	200	p/c	\$	\$	En salón de Pre-Kinder, Edificio #4. Las paredes del baño no tienen instalados azulejos en las
98	Instalación de espejo	1	c/u	\$	\$	En baño de niñas, Edificio #5.
99	Reparación de inodoro (sapo/sello)	1	c/u	\$	\$	En baño del comedor, Edificio #6.

100	Instalación de losas de cerámica de piso	400	p/c	\$	\$	En piso del almacén del comedor, Edificio #6.
101	Reparación de banco en concreto	1	c/u	\$	\$	Reparar hueco, ubicado entre el Edificio #4 (Salón Pre-Kinder) y Edificio #5 (Baños).

COMENTARIOS ADICIONALES:

DIRECTOR ESCOLAR

NOMBRE DIRECTOR ESCOLAR

FIRMA DEL DIRECTOR ESCOLAR

FECHA

SELLO ESCOLAR

FIRMA DE INSPECCION O REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Maria E. Valentin Perez

NOMBRE INSPECTOR



FIRMA INSPECTOR

4/abril/2023

FECHA

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

NOMBRE DIRECTOR INFRAESTRUCTURAS O REPRESENTANTE AUTORIZADO

FIRMA

FECHA

PLANTILLA DE EVALUACION DE NECESIDAD EN LA ESCUELA

AGENCIA OMEPE

Escuela: SU Alfredo Dorrington
Municipio: Hormigueros
Región: Mayagüez
Código: 44891

#	RESUMEN	COSTO TOTAL
1	PLOMERIA	\$ -
2	ELECTRICIDAD & REFRIGERACION	\$ -
3	GENERALES	\$ -
4	REFRIGERACION	\$ -
5	ESPECIALIDADES	\$ -
TOTAL		\$ -

Estado de las Áreas Verdes?	Aceptable	Estado de la Pintura?	Aceptable
-----------------------------	-----------	-----------------------	-----------

PLOMERIA						
#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
1	Llave Para Manguera		c/u	\$ 25.00		
2	Tapa De Registro Sanitario		c/u	\$ 50.00		
3	Lavamanos Con Mezcladora Y "Fittings"	2	c/u	\$ 400.00		instalar 2 topes en almacenes de mantenimiento (1 en cada piso)
4	Lavamanos Ada Con Mezcladora Y "Fittings"		c/u	\$ 500.00		
5	Mezcladora Lavamanos, SINGLE METERING HANDEL (PUSH)		c/u	\$ 185.00		
6	Mezcladora Lavamanos ADA, SINGLE METERING HANDEL (PUSH)		c/u	\$ 225.00		
7	Sifón Y/O Fittings Lavamanos		c/u	\$ 50.00		
8	Inodoro De Tanque		c/u	\$ 550.00		
9	Inodoro De Presión Con Válvula - Back Spud		c/u	\$ 800.00		
10	Inodoro De Presión Con Válvula - Top Spud		c/u	\$ 800.00		
11	Inodoro Ada De Tanque		c/u	\$ 700.00		
12	Inodoro Ada Con Válvula Y "Fittings"		c/u	\$ 800.00		
13	Tapa De Inodoro (Kit)		c/u	\$ 70.00		
14	Válvula Inodoro Regular		c/u	\$ 50.00		
15	Válvula De Presión Para Inodoro Y/O Urinal		c/u	\$ 175.00		
16	Urinales Con Válvula Y "Fittings"		c/u	\$ 550.00		
17	Junta Cera, Tornillos Para Inodoro Y/O Urinal		c/u	\$ 50.00		
18	Mezcladora Fregadero		c/u	\$ 150.00		
19	Reemplazo Calentador De Agua		c/u	\$ 650.00		
TOTAL				\$ -		

ELECTRICIDAD & REFRIGERACION						
#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
21	Balastros		c/u	\$ 65.00		
22	Reemplazo Luminaria Recesada 2'X4' Por Led De Cuatro (4) Tubos		c/u	\$ 250.00		
23	Reemplazo Luminaria 2'X4' Con Lente (Wraparound Lens) Por Led De (4) Tubos		c/u	\$ 250.00		
24	Reemplazo Luminaria 12"X12" Con Bombillas PL13		c/u	\$ 225.00		
25	Reemplazo De Tubo Fluorescente (F-32, F-40 Ó T-8) Por Tubo T-8 De 4'		c/u	\$ 30.00		
26	Reemplazo De Tubo Fluorescente (F-32, F-40 Ó T-8) Por Tubo T-8 De 8'		c/u	\$ 40.00		
27	Reemplazo De Receptáculo Y Plato De Cubierta	4	c/u	\$ 75.00		en anexo F03
28	Reemplazo De Interruptor De Pared Y Plato De Cubierta	3	c/u	\$ 75.00		en A10, E03 y F02 (interruptores de velocidades para abanicos)
29	Reemplazo De Timbre Eléctrico		c/u	\$ 350.00		
30	Reemplazo De Luminaria Exterior (Hps-70 Watts) Con Fotocelda		c/u	\$ 400.00		

31	Reemplazo De Luminaria Exterior Tipo Cobra Con Fotocelda Para Postes De Alumbrado		c/u	\$ 400.00		
32	Reemplazo Fotocelda Para Luminaria Exterior		c/u	\$ 125.00		
33	Reemplazo De Luminaria Exterior De Pared	7	c/u	\$ 250.00		rótulos exit
34	Reemplazo De Lámparas (Bombillas) Para Luminaria Exterior De Pared		c/u	\$ 25.00		
35	Luminaria Cancha Led	3	c/u	\$ 1,200.00		en el lobby
36	Instalaciones electricas, cualquier material,		p/l	\$ 25.00		
37	Instalaciones electricas, cualquier material,		p/l	\$ 30.00		
38	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 1" de diametro, cable #8		p/l	\$ 35.00		
39	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 1" de diametro, cable #6		p/l	\$ 50.00		
40	Instalaciones electricas, cualquier material,		p/l	\$ 75.00		
41	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 2" de diametro, cable #2		p/l	\$ 85.00		
42	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 2" de diametro, cable #1/0		p/l	\$ 70.00		
43	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 2" de diametro, cable #2/0		p/l	\$ 90.00		
44	Instalaciones electricas, cualquier material, incluye alambrado, de 2" de diametro, cable #3/0		p/l	\$ 110.00		
				TOTAL	\$ -	

GENERALES						
#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
46	Puerta De Tola	1	c/u	\$ 950.00		hacer hueco e instalar en salón A04
47	Reparación De Puerta De Tola Y/O Madera Sólida		p/c	\$ 250.00		
48	Puerta En Metal Ó Tola Doble		c/u	\$ 1,750.00		
49	Reparación De Puerta En Metal Ó Tola Doble		p/c	\$ 400.00		
50	Puerta En Madera Semi-Sólida		c/u	\$ 350.00		
51	Puerta De "Screen"		c/u	\$ 650.00		
52	Puerta De Partición En Baños		c/u	\$ 500.00		
53	Cerraduras, Cerrojos, Tiradores Y/O Accesorios De Puertas		c/u	\$ 175.00		
54	Ventana En Metal "Miami"		c/u	\$ 350.00		
55	Reparación De Ventana En Metal "Miami"		p/c	\$ 75.00		
56	Ventana En Cristal De Seguridad	1	c/u	\$ 650.00		en salón A04
57	Reparación De Ventana En Cristal De Seguridad		p/c	\$ 150.00		
58	Operadores De Ventanas		c/u	\$ 40.00		
59	"Screens" De Ventana		c/u	\$ 75.00		
60	Reemplazo Ó Reparación De Barandas		p/l	\$ 65.00		
61	Reemplazo Ó Reparación De Pasamanos		p/l	\$ 50.00		
62	Plafón Acústico		p/c	\$ 6.00		en salón de música
63	Pizarras Blancas		c/u	\$ 350.00		
64	Rótulos De Baño		c/u	\$ 100.00		
65	Accesorios De Baño		c/u	\$ 125.00		
66	Cubículo De Baño Ley Ada		c/u	\$ 2,500.00		
67	Empaquetado		p/c	\$ 6.00		varios lugares. (ver descripción en fotos)
68	Lavado A Presión Exterior Todas Las Fachadas, Escaleras, Pasillos Y Aceras	1,000	p/c	\$ 1.25		área de juego de niños, instalar piezas de goma en piso
69	Asfalto Estacionamiento		p/c	\$ 4.00		

70	Primer		p/c	\$	0.50		
71	Pintura Interior, Pintura en salones, oficinas, pasillos cerrados, plafones, comedor etc.		p/c	\$	0.75		
72	Pintura Exterior: Fachadas, parapetos y/o petriles, plafones, portones, verjas ornamentales o de hormigón, encintados, puertas, pasamanos, rejas y ventanas.		p/c	\$	0.75		
73	Pintura para piso de cancha incluye marcado de líneas		p/c	\$	0.75		
74	Pintura Líneas Estacionamiento e Impedidos		p/l	\$	0.65		
75	Juntas de Expansion entre edificios		p/l	\$	45.00		varios lugares. (ver descripción en fotos)
76	Reparación De Verja Alambre Eslabonado Y Portones		p/l	\$	8.00		
77	Reparación/Construcción De Verja En Bloques Y Empañetado		p/l	\$	25.00		
78	Reparación Verja Ornamental, Portones Y/O Rejas Ventanas		p/l	\$	30.00		techo de administración
79	Reemplazo Verja Ornamental, Portones Y/O Rejas Ventanas	50	p/l	\$	60.00		1 portón frente a F03, 1 portón frente a baños y almacén de mantenimiento, 1 portón frente a entrada de lobby. (ver fotos)
TOTAL				\$	-		

REFRIGERACION						
#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
81	Mantenimiento de unidades de aire		c/u	\$ 100.00	\$ -	
82	Mantenimiento de unidades de aire acondicionado de 18,000 BTU a 36,000 BTU	2	GAL	\$ 125.00		en salón A11
83	Mantenimiento de unidades de aire acondicionado de 36,000 BTU a 60,000 BTU	1	c/u	\$ 150.00		en administración
TOTAL				\$	-	

ESPECIALIDADES						
#	Partidas	Cantidad	Unidad	C/U	C/T	Descripción y/o Ubicación
84	Cisterna	2	c/u	\$ 2,500.00		
85	Trampa De Grasa, VACIADO		GAL	\$ 1.75		
86	Poda De Árboles	5	c/u	\$ 1,000.00		2 en salón de música, 3 en rampa anexo
TOTAL				\$	-	

COMENTARIOS ADICIONALES: Es necesario limpiar los drenajes del techo.

NOMBRE DIRECTOR ESCOLAR		SELLO ESCOLAR
FECHA		
FIRMA DEL DIRECTOR ESCOLAR		
FIRMA DE INSPECCION O REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION		
NOMBRE INSPECTOR	FIRMA INSPECTOR	FECHA
DEPARTAMENTO DE EDUCACION		
NOMBRE DIRECTOR INFRAESTRUCTURAS O REPRESENTANTE AUTORIZADO	FIRMA	FECHA



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE PUERTO RICO

OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELA PUBLICAS

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

BACK TO SCHOOL 2023-2024

Nombre del Contratista: _____

Firma: _____

Fecha: _____



Alcance de los trabajos:

1. **Sellados de techo:** En **superficies horizontales** – Suplir e Instalar de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos) de 118 mils (min.), con refuerzo de poliéster de 180 g/m² y la membrana tope de 150 mils con refuerzo de poliéster de 180g/m² y terminación en gránulos minerales. UL Approved. En Parapetos – suplir e instalar membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana de 142 mils, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. Costo incluye lavado, preparación de superficie y disposición de cualquier desecho o escombros.
Garantía mínima de 10 años.
2. **Lavado a presión** - Lavado con maquinarias de lavado a presión con mínimo 3,000 PSI de todas las superficies luego de ser reparadas, si aplica y previo a aplicar primer.
 - a. El contratista lavará con máquina de presión las superficies a ser pintadas con el propósito de remover todo tipo de impurezas (hongos, polvo, etc.) y/o material que afecte la adhesión adecuada de la pintura. Igualmente, lavará con máquina a presión todas las aceras y pisos de hormigón que ubican alrededor y dentro del plantel escolar.
3. **Primer** – se aplicará una (1) capa de primer o sellador según especificado previo a la aplicación de cualquier pintura sobre cualquier superficie.
 - a. **Previo a aplicar el primer el contratista deberá preparar la superficie para eliminar cualquier hongo, grieta superficial y cualquier desperfecto menor en la superficie a ser pintada.**
 - b. Para superficies donde se mantendrá la misma base existente (base agua a base agua), utilizará un primer de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas por la OMEP (ver documento Paint Technical Data).
 - c. Para superficies donde se cambia la base de aceite (existente) a pintura base de agua, se utilizará un primer de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas por la OMEP (ver documento Paint Technical Data).
 - d. Para superficies de metal, se aplicará primer para metales en las áreas que así se requiera (ver documento Paint Technical Data para las especificaciones técnicas establecidas por la OMEP).
4. **Pintura exterior** – aplicar dos (2) capas de pintura acorde con las especificaciones. Esta partida incluye todos los edificios del plantel incluyendo todas las fachadas, parapetos y/o petriles, plafones, portones, verjas ornamentales o de hormigón, encintados, puertas, pasamanos, rejas y ventanas. También comprende las áreas comunes, incluyendo y sin limitarse, a: gazebos, lobbies, pasillos interiores, plafones de pasillo y lobbies interiores y rampas de accesos y edificios accesorios como cobachas, estaciones de gas con sus tuberías, tanques de diesel y sus diques, sistemas de bombeo, facilidades deportivas entre

Nombre del Contratista: _____

Firma: _____

Fecha: _____



otros. (ver documento Paint Technical Data).

- a. Las rejas, ventanas y puertas de acero o aluminio deberán ser pintadas por **ambos lados** en aerosol, **NO A ROLO O BROCHA**, y su superficie debe ser preparada para eliminar el moho y se le aplicara una (1) capa de anticorrosivos acorde con el material a pintar.
- b. El contratista aplicará no menos de dos (2) capas de pintura. De ser necesario, aplicará capas de pintura adicionales hasta alcanzar un acabado uniforme.
- c. El contratista aplicará las pinturas siguiendo las recomendaciones del fabricante; aplica tanto a los tiempos de secado entre manos de pintura, como a las condiciones del tiempo, entre otras.
- d. El contratista proveerá todo equipo necesario para llevar a cabo lastareas a ser contratadas.

5. **Pintura Interior** – aplicar dos (2) capas de pintura acorde con las especificaciones. Esta partida incluye todos los edificios del plantel incluyendo todas las fachadas, parapetos y/o petriles, plafones, portones, verjas ornamentales o de hormigón, encintados, puertas, pasamanos, rejas y ventanas. También comprende las áreas comunes, incluyendo y sin limitarse, a: gazebos, lobbies, pasillos interiores, plafones de pasillo y lobbies interiores y rampas de accesos y edificios accesorios como cobachas, estaciones de gas con sus tuberías, tanques de diesel y sus diques, sistemas de bombeo, facilidades deportivas entre otros. (ver documento Paint Technical Data).

6.

- a. El contratista aplicará no menos de dos (2) capas de pintura. De ser necesario, aplicará capas de pintura adicionales hasta alcanzar un acabado uniforme.
- b. El contratista aplicará las pinturas siguiendo las recomendaciones del fabricante; aplica tanto a los tiempos de secado entre manos de pintura, como a las condiciones del tiempo, entre otras.
- c. El contratista proveerá todo equipo necesario para llevar a cabo las tareas a ser contratadas.

7. **Pintura para piso de cancha** - incluye marcado de líneas acorde con el (los) deporte(s) para la cual fue diseñada. (ver documento Paint Technical Data).*

8. **Pintura Líneas de Estacionamiento** – Pintura de líneas de estacionamiento con “Traffic Zone Marking Paint” o similar, permanente, amarilla, azul, blanca o negra según sea el caso. El contratista pintara de amarillo los estacionamientos regulares. El estacionamiento para marcar de amarillo tendrá tamaño 9ft x 20 ft, independiente de las marcas existentes. De las marcas existentes no tener esas medidas el contratista pintara color **negro**

Nombre del Contratista:_____

Firma:_____

Fecha:_____



permanente las líneas a no ser utilizadas. El licitador pintara de azul los estacionamientos de impedidos tamaño 9ft x 20 ft, y en blanca el logo impedido dentro de un cuadrado azul. En adición para estacionamiento de impedidos pintara un seccion para acceso anexa al estacionamiento de impedido tamaño 5ft x 20 ft. Esta seccion se pintará de forma rectangular en todos los bordes de color azul y líneas diagonales en el interior color blanco. El marcado de líneas deberá ser ADA compliance.

9. **Reparaciones no estructurales de superficies** – Incluye, empañetado, resanar paredes para corregir grietas no estructurales u otros desperfectos en las paredes o techos tal que estas queden lisas antes de aplicar el primer.
 - a. El contratista, como parte de los trabajos a cotizar, será responsable de empañetar cualquier área que así lo requiera con el propósito de uniformar las superficies a ser pintadas, incluyendo la corrección de empañetados despegados (galletas) y grietas. Igualmente, acondicionará las superficies de los metales a ser pintadas, utilizando, pero sin limitarse, al uso de espátulas, cepillos de alambre, pulidoras, entre otros.
10. **Reparaciones de Laminación o varilla expuesta** - Reparación de laminación visibles y aparentes, exponer totalmente el acero de refuerzo en patrón rectangular mínimo 3" alrededor del área afectada, pintar acero de refuerzo con Sika Armatec 110 o similar, terminar con mortero Sika Quick VOH o similar. **Las especificaciones de los productos a utilizar y los procesos de implementación deberán estar contenidos en el plano de reparación.**
11. **Reparaciones estructurales en vigas y columnas** - Diseño y reparación de Columnas y vigas agrietadas con Máster Inject 1380 o similar y terminar con Masteremaco ADH 327 o similar. **Las especificaciones de los productos a utilizar y los procesos de implementación deberán estar contenidos en el plano de reparación.**
12. **Reparaciones estructurales en paredes** - Diseño y reparación de paredes en hormigón con Masterinject 1380 o similar y terminación con Masteremaco ADH 327 o similar; y de paredes en bloque con falla estructural con Terremaco S488 o similar y sistema Masterbrace FIB 900 o similar. **Las especificaciones de los productos a utilizar y los procesos de implementación deberán estar contenidos en el plano de reparación.**
13. **Reparaciones de grietas en pisos** - Diseño y reparación de pisos agrietados en hormigón con Masterinject 1380 o similar y terminación con Masteremaco ADH 327 o similar. **Las especificaciones de los productos a utilizar y los procesos de implementación deberán estar contenidos en el plano de reparación.**
14. **Pulido de piso Interiores** - Pulido de piso en concreto expuesto en el interior de las

Nombre del Contratista: _____

Firma: _____

Fecha: _____



estructuras, devastado y diamantizado a 1500 más ácido oxálico, incluye remoción y disposición de vinyl, No incluye aquellos pisos en azulejos que estén en buenas condiciones.

15. **Pulido de piso Exteriores-** Pulido de piso en concreto expuesto en el exterior de las estructuras, devastado y diamantizado a 200 más ácido oxálico, No incluye aquellos pisos en azulejos que estén en buenas condiciones.
16. **Limpieza y/o remoción de Hongos** – Limpieza y remoción y tratado de ser necesario de superficies en concreto que tenga hongos. En caso de plafones acústicos remover, disponer apropiadamente y sustituir el plafón afectado.
17. **Pizarras blancas** – EL contratista deberá suplir e instalar un (1) dry erase board con medidas 48 in por 96 in, incluye la remoción y disposición de las existentes.
18. **Extintores** – EL contratista deberá inspeccionar, recargar y certificar los extintores existentes. En caso de estar defectuoso deberá sustituirlo por un nuevo de igual tipo y medida.
19. **Timbres** - EL contratista deberá suplir e instalar un (1) sistema de timbre escolar y asegurar su funcionamiento.
20. **Mantenimiento de Aire Acondicionado, cualquier capacidad o tipo** – El contratista deberá realizar un mantenimiento preventivo de todos los componentes de la unidad de aire acondicionado incluyendo reemplazo de filtros, limpieza del sistema de ventilación y sistema de enfriamiento y recarga del sistema de enfriamiento de ser necesario. **Deberá diagnosticar y estimar cualquier daño que tenga la unidad en caso de que esta no funcione adecuadamente.**
21. **Aire Acondicionado de Consola** – suplir e instalar aire acondicionado de la capacidad especificada en la plantilla. Costo incluye instalación y/o mejoras eléctricas necesarias para su funcionamiento, así como cualquier equipo de alturas necesario para su instalación.
22. **Aire Acondicionado 5 ton**– suplir e instalar aire acondicionado de 60000 BTU. Costo incluye TODA la instalación y/o mejoras eléctricas necesarias para su funcionamiento, así como cualquier equipo de alturas necesario para su instalación.
23. **Reparación / instalación nueva de verja en “cyclone fence”** - El contratista deberá remover y disponer la sección a ser reparada. El contratista deberá suplir e instalar una verja en cyclone fence galvanizada, 9 ga Gauge, 2 in mesh, de 6 ft de altura. Se permitirá una altura inferior en caso de verjas no perimetrales, de acuerdo con la altura de la verja

Nombre del Contratista: _____

Firma: _____

Fecha: _____



existente. Toda la tubería vertical será mínimo de 2", galvanizado, 16 gauge, anclada en pilastras de concreto de mínimo 3 ft de profundidad y 8 in de diámetro, el poste horizontal deberá estar a 2 ft 10 in dentro de la pilastra de concreto. Toda la tubería horizontal será mínima de 1 5/8 in", galvanizado, 16 gauge. Le verja tendrá tubería horizontal en el tope y en la parte inferior. Se permitirá no instalar la tubería inferior en los casos en que la verja se instala incrustada en zapata de concreto continua. El "mesh" de cyclone fence será fijado a las tuberías con grapas. En el licitador proveerá portones de acceso en las áreas necesarias. Los portones no mayores a 4 ft de ancho serán contruidos de tubería de 1 5/8 in galvanizada, 16 gauge, con tensor diagonal de alambre 9 gauge. Los postes verticales que sujetan el portón deberán contener un bracing diagonal de tubería de 1 1/4 in ambos. Los portones mayores a 4 ft de ancho serán contruidos de tubería de 1 5/8 in galvanizada, 16 gauge, con tensor diagonal de alambre 9 gauge. **Los postes verticales anexo a este portón deberán ser de 4 in de diámetro** y contener un bracing diagonal de tubería de 1 1/4 in ambos.

24. **Plomería** – Los contratistas sustituirán las piezas de plomería descritas en la tabla de cotizar y deberán corregir cualquier liqueo existente necesario para sustituir tal pieza y asegurar el funcionamiento de tal pieza. La sustitución de **lavamanos, inodoros, urinales y calentadores** incluye el cambio de las mezcladoras, válvulas, fittings, llaves angulares y cualquier otro accesorio necesario para su funcionamiento. **AQUELLOS TRABAJOS NO DESCRITOS EN LA TABLA DE COTIZAR SE PODRAN FACTURAR POR HORA E INCLUIRA CUALQUIER EQUIPO, MATERIAL Y LABOR NECESARIA PARA SU REALIZACION**
25. **Electricidad** - Los contratistas sustituirán las piezas de eléctricas descritas en la tabla de cotizar y deberán corregir cualquier desperfecto existente en el circuito necesario para sustituir tal pieza y asegurar el funcionamiento de tal pieza eléctrica. En el caso que se solicite suplir e instalar un equipo eléctrico, el contratista deberá incluir en sus costos las mejoras eléctricas necesarias para su funcionamiento. **AQUELLOS TRABAJOS NO DESCRITOS EN LA TABLA DE COTIZAR SE PODRAN FACTURAR POR HORA E INCLUIRA CUALQUIER EQUIPO, MATERIAL Y LABOR NECESARIA PARA SU REALIZACION**
26. **Luminarias Cancha Led** – suplir e instalar lámparas led high bay mínimo 12000 lumens, 4000k, costo debe incluir cualquier reparación eléctrica necesaria para su funcionamiento, así como el equipo de alturas necesario para su instalación.
27. **Abanico Cancha bajo techo** - suplir e instalar abanico de techo industrial grade, mínimo 30 ft "mounting height", mínimo 16 ft de diámetro costo debe incluir cualquier reparación e instalación eléctrica necesaria para su funcionamiento, así como el equipo de alturas necesario para su instalación.
28. **Abanico Salones siglo XXI** - suplir e instalar abanico de techo industrial grade, standard duty, maximum 20 ft "mounting height", mínimo 5 ft de diámetro costo debe incluir

Nombre del Contratista: _____

Firma: _____

Fecha: _____



cualquier reparación e instalación eléctrica necesaria para su funcionamiento, así como el equipo de alturas necesario para su instalación.

29. **Cancha, techos en galvalume** – suplir e instalar los pies cuadrados solicitados en la plantilla de planchas en galvalume gage 24, incluye la sustitución de cualquier viga o vigueta del tipo existente en caso de estar dañada. Incluye cumbreras gage 24 y cualquier otro accesorio necesario para su funcionamiento correcto.
30. **Canchas, desagües** – suplir e instalar desagües de techo del tipo y material similar a los existentes.
31. **Canchas, columnas** – Incluye quitar oxido y pintar pernos y tuercas de las bases de las columnas. Aplicar mortero o grout para tapar los pernos y tuercas para evitar daños futuros y cambiar los cables de arriostamiento (bracings) por tensores solidos (Rods).
32. **Gradas** – incluye suplir e instalar un bleacher National Recreation System o similar en aluminio, mínimo 4 filas, y 15 ft de largo. No incluye plataforma de concreto.
33. **Reparación y/o mantenimiento de subestación eléctrica** -mantenimiento de subestación incluye pintura y rotulación de cubículos y fases de la subestación, inspección de terminaciones primarias, aisladores y bases de fusible, prueba a cables primarios y sistema de ground, cambio de fusibles de ser necesario y **diagnóstico y estimación de reparaciones mayores necesarias**. Costo incluye cualquier costo arancelario de desconexión y conexión de parte de LUMA / AEE de ser necesario para el mantenimiento. **Costo incluye estudio de carga certificado por Ingeniero Licenciado.**
34. **Mantenimiento o Reparación de sistema de bombeo de aguas usadas** – incluye limpieza del pit de succión, lavado a presión de superficies en concreto, desyerbo de áreas limítrofes hasta 10 ft de distancia perimetral del sistema, mantenimiento a sistemas mecánicos y eléctricos, **así como diagnóstico y estimación de reparaciones mayores necesarias.**
35. **Mantenimiento o Reparación de sistema de bombeo de agua potable**– incluye limpieza de tanque cisterna, lavado a presión de superficies en concreto y limpieza de cuarto mecánico, pintura a tuberías de succión y de agua a presión, mantenimiento a sistemas mecánicos y eléctricos, **así como diagnóstico y estimación de reparaciones mayores necesarias.**
36. **Instalación / reparación de ventanas** – el contratista deberá remover y disponer la ventana existente y suplir e instalar una (1) ventana nueva en aluminio, heavy duty o vidrio acorde a las existentes del tamaño necesario. Deberá tomar mochetas de ser necesario. En caso de reparaciones deber instalar el operador y asegurarse que abre y cierre

Nombre del Contratista: _____

Firma: _____

Fecha: _____



correctamente. De la ventana a ser reparada tener desperfectos, como abolladuras, dobleces o roturas, no se reparará, sino que la reportará para ser instalada nueva.

37. **Screens de ventana, plásticos o mesh** – el el contratista deberá remover y disponer el screen existente y suplir e instalar un (1)" screen" nuevo con marco en aluminio, acorde a los tamaños y tipos necesarios.
38. **Instalación de puertas** - El contratista deberá suplir e instalar las puertas del material solicitado en el pliego de subasta con medidas igual a las existentes, incluye la remoción y disposición de las existentes. La instalación de puertas incluye todos los accesorios nuevos incluyendo, pero sin limitarse a cerraduras, goznes, cierres hidráulicos, entre otros.
39. **Reemplazo, reparación de Pasamanos y Barandas** –suplir e instalar pasamanos y/o barandas, el costo incluye la pintura.
40. **Poda de árboles** - Poda a no más de un 30% del árbol.
 - a. Los árboles deberán ser podados tal que ninguna rama observe una **separación vertical mínima de 10 pies de cualquier estructura**, techo, alambrado eléctrico o de comunicaciones, poste, verja, colindancia o cualquier otra infraestructura que se puede ver afectada por las mismas.
 - b. De igual forma las ramas deberán ser podadas tal que las ramas observen una **separación horizontal mínima de 10 pies** medida desde el suelo.
41. **Trampas de grasa** – incluye vaciado, limpieza, trasportación y disposición.
42. **Cisterna** – suplir e instalar una cisterna de agua potable con tanque en stainless Steel mínimo de 600 galones, un motor de 1 HP, tanque presurizado de mínimo de 20 galones pressure switch mínimo 40/60 psi. Incluye instalación eléctrica y de plomería necesaria. Tubería puede ser en PVC de 1".
43. **Reemplazo de líneas de gas** – incluye prueba de presión a las líneas de gas y reemplazo de cualquier seccion con daños.
44. **Reemplazo de tanque de gas** – incluye llenado de tanque de gas de la cocina, prueba de integridad y sustitución del tanque de ser necesario.
45. **Juntas de Expansión c**– Remover, disponer y sustituir juntas de expansión de neopreno ubicado entre edificios, deberá incluir flashing y cualquier otro componente requerido para la instalación.
46. **Asfalto de estacionamiento** – suplir y asfaltar área requerida en plantilla de evaluación. Costo incluye remoción y disposición de áreas afectadas o levantadas por raíces o con otros desperfectos, Mínimo 2" compactado.

Nombre del Contratista:_____

Firma:_____

Fecha:_____



47. **Mantenimiento de Unidades de Aire Acondicionado** – Servicio incluye limpieza y/o sustitución de filtros de ser necesario, limpieza de radiadores y ventiladores, verificación de presiones y liqueos. Recarga de refrigerante de ser necesario.
48. **Reparaciones de Aire Acondicionado** – Servicio incluye cualquier reparación necesaria no cubierta por el mantenimiento. Puede incluir sustitución de equipos, incluye instalaciones eléctricas de ser necesario.
49. **Comején arbóreo, fumigación** – Fumigar comején arbóreo visible, **garantía mínima de 180 días.**
50. **Comején subterráneo, fumigación** – Fumigar comején subterráneo, **garantía mínima de cinco (5) años.**

Otras notas:

1. **El licitador es responsable de visitar los predios del plantel para familiarizarse con las condiciones particulares de cada plantel y aclarar sus dudas relacionadas a la implementación de los alcances descritos en la plantilla de evaluación.**
2. **Todas las tareas se realizarán conforme al código de construcción vigente.**
3. Previo a comenzar las labores el contratista deberá presentar un “submittal” para aprobación de las marcas y modelos de pintura a utilizar asegurándose que estas cumplan con el “Paint Technical Data” incluido en este alcance.
4. **El contratista agraciado es responsable de recoger y disponer, a su costo y expensa, todo los escombros y materiales de desecho producto de las mejoras realizadas. Desechos regulados deberán ser dispuesto conforme a los requisitos de ley.**
5. **El contratista deberá proveer a su costo y expesa cualquier equipo necesario para realizar las tareas incluyendo equipos de altura, como grúas, andamios, scissors lift, boom lift entre otros.**
6. La OMEP solo aceptará pinturas que cumplan con las especificaciones establecidas en el documento “Paint Technical Data” que se aneja.
7. **Se estipula una garantía mínima de dos (2) años, incluye materiales y mano de obra.**
8. Una vez adjudicado los trabajos, la OMEP le indicará al licitador agraciado los colores a utilizar y como serán aplicados los mismos.

Nombre del Contratista: _____

Firma: _____

Fecha: _____



9. El contratista será responsable del pago de Patentes y Arbitrios Municipales (de corresponder el pago de estos).

Nombre del Contratista:_____

Firma:_____

Fecha:_____



LEYENDA DE COLORES

Leyenda	
Num Referencia	Código del Color
1	Computer Gray (Flat) N19-4
1a	Computer Gray (aceite) N19-4
1b	Computer Gray (Satin) N19-4
2	Palatia (Flat) 6L1-3
2b	Palatia (Satin) 6L1-3
4	River Rhythm (Flat) 3O2-7
4b	River Rhythm (Satin) 3O2-7
5	Electric Blue (Flat) 4R1-7
5b	Electric Blue (Satin) 4R1-7
7a	Orange Delicia (aceite) 1F3-7

Nombre del Contratista: _____

Firma: _____

Fecha: _____



SCHEDULE DE PINTURA POR SUPERFICIE A PINTAR

Edificios Fachada Exterior				
Area	Primer	Base Pintura	Comentarios	Codigo Color (Lanco)
Parapetos	8 ó 9	1	ver nota 3.a y 3.b	Computer Gray (Flat) N19-4
Cuerpo del Edificio	8 ó 9	1	ver nota 3.a y 3.b	Palatia (Flat) 6L1-3
Portal de Entrada Primaria	8 ó 9	1	ver nota 3.a y 3.b	River Rhythm (Satin) 3O2-7
Portal de Entrada Secundaria	8 ó 9	1	ver nota 3.a y 3.b	Electric Blue (Satin) 4R1-7
Portones de Entrada Primaria	8	11	ver nota 3.c	Computer Gray (Aceite) N19-4
Portones de Entrada Secundaria	8	11	ver nota 3.c	Computer Gray (Aceite) N19-4
Portones generales	8	11	ver nota 3.c	Computer Gray (Aceite) N19-4
Verjas Exterior				
Area	Primer	Base Pintura	Comentarios	Codigo Color (Lanco)
Hormigon	8 ó 9	1	ver nota 3.a o 3.b	Computer Gray (Flat) N19-4
Ornamental	10	5	ver nota 3.c	Computer Gray (aceite) N19-4

Edificios Fachada Interior				
Area	Primer	Base Pintura	Comentarios	Codigo Color (Lanco)
Parapetos	8 ó 9	3	ver nota 3.a y 3.b	Computer Gray (Flat) N19-4
Barandas	8 ó 9	3	ver nota 3.a y 3.b	Palatia (Flat) 6L1-3

Nombre del Contratista: _____

Firma: _____

Fecha: _____



Pasamanos de barandas	10	5	ver nota 3.c	Orange Delicia (Aceite) 1F3-7
-----------------------	----	---	--------------	-------------------------------

Escaleras y/o Rampas				
Area	Primer	Base Pintura	Comentarios	Codigo Color (Lanco)
Rampa	8 ó 9	3	ver nota 3.a y 3.b	Computer Gray (Flat) N19-4
Pasamanos de rampa	10	11	ver nota 3.c	Orange Delicia (Aceite) 1F3-7
Paredes Escaleras Primaria	8 ó 9	3	ver nota 3.a y 3.b	River Rhythm (Satin) 3O2-7
Paredes Escaleras Secundaria	8 ó 9	3	ver nota 3.a y 3.b	Electric Blue (Satin) 4R1-7
Pasamanos de Escalera	10	11	ver nota 3.c	Computer Gray (Aceite) N19-4
Plafón	8 ó 9	2	ver nota 3.a y 3.b	Blanco

Pasillos				
Area	Primer	Base Pintura	Comentarios	Codigo Color (Lanco)
Plafón	8 ó 9	2	ver nota 3.a y 3.b	blanco
Paredes	8 ó 9	3	ver nota 3.a y 3.b	Computer Gray (Satin) N19-4

Lobby				
Area	Primer	Base Pintura	Comentarios	Código Color (Lanco)
Plafón	8 ó 9	2	ver nota 3.a y 3.b	blanco
Paredes	8 ó 9	3	ver nota 3.a y 3.b	Computer Gray (Satin) N19-4
Baños interiores				
Area	Primer	Base Pintura	Comentarios	Código Color (Lanco)

Nombre del Contratista: _____

Firma: _____

Fecha: _____



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE PUERTO RICO

Plafón	8 ó 9	2	ver nota 3.a y 3.b	blanco
Paredes	8 ó 9	3	ver nota 3.a y 3.b	blanco

otros				
Area	Primer	Base Pintura	Comentarios	Código Color (Lanco)
Puertas	10	5	ver nota 3.c	Computer Gray (aceite) N19-4
Puertas de aluminio	n/a	11	ver nota 3.c	Blanco
Ventanas	n/a	11	ver nota 3.c	Blanco

Nombre del Contratista:_____

Firma:_____

Fecha:_____



PAINT TECHNICAL DATA

1. Acrylic Flat Exterior Paint

Product Type	100% Acrylic
Percent of Solid by Weight	54 % \pm 2%
Percent of Solid by Volume	36% \pm 2%
Coverage per Gallon at	
Recommended Film Thickness (Range – Sq. Ft.)	400 – 450 sq. ft/gal.
Recommended Film Dry Thickness	1.5 mils
Viscosity (KU)	\geq 105 Krebs Units (KU)
Drying Time to Touch (Hr.)	No more than 1 Hour
Drying Time to Recoat (Hr.)	No more than 4 Hours
Percent of Pigments by Weight	38% \pm 2%
Volatile Organic Compounds (VOC) – Grams/Liters	< 1 g/l

2. Acrylic Flat Interior Paint

Product Type	100% Acrylic
Percent of Solid by Weight	56% \pm 2%
Percent of Solid by Volume	38% \pm 2%
Coverage per Gallon at	
Recommended Film Thickness (Range – Sq. Ft.)	400 – 450 sq. ft/gal.
Recommended Film Dry Thickness	1.5 mils
Viscosity (KU)	\geq 110 Krebs Units (KU)
Drying Time to Touch (Hr.)	No more than 1 Hour
Drying Time to Recoat (Hr.)	No more than 4 Hours
Percent of Pigments by Weight	41% \pm 2%
Volatile Organic Compounds (VOC) – Grams/Liters	< 1 g/l

3. Satin Acrylic Paint

Product Type	Acrylic Resin
Percent of Solid by Weight	52% \pm 2%
Percent of Solid by Volume	38% \pm 2%
Coverage per Gallon at	
Recommended Film Thickness (Range – Sq. Ft.)	400 – 450 sq. ft/gal.
Recommended Film Dry Thickness	1.5 mils
Viscosity (KU)	\geq 105 Krebs Units (KU)
Drying Time to Touch (Hr.)	No more than 1 Hour
Drying Time to Recoat (Hr.)	No more than 4 Hours
Percent of Pigments by Weight	29% \pm 2%
Volatile Organic Compounds (VOC) – Grams/Liters	< 100 g/l

4. Acrylic Semi - Gloss Interior Paint

Product Type	100% Acrylic
Percent of Solid by Weight	49% \pm 2%
Percent of Solid by Volume	36% \pm 2%
Coverage per Gallon at	
Recommended Film Thickness (Range – Sq. Ft.)	400 – 450 sq. ft/gal.
Recommended Film Dry Thickness	1.4 mils
Viscosity (KU)	\geq 110 Krebs Units (KU)
Drying Time to Touch (Hr.)	No more than 1 Hour
Drying Time to Recoat (Hr.)	No more than 4 Hours
Percent of Pigments by Weight	25.9% \pm 2%

Nombre del Contratista: _____

Firma: _____

Fecha: _____



Volatile Organic Compounds (VOC) – Grams/Liters < 50 g/l

5. Enamel Paint for Metals

Product Type	Alkyd Oil Resin
Percent of Solid by Weight	67% ± 2%
Percent of Solid by Volume	51% ± 2%
Coverage per Gallon at	
Recommended Film Thickness (Range – Sq. Ft.)	450 – 500 sq. ft/gal.
Recommended Film Dry Thickness	1.4 mils
Viscosity (KU)	≥ 70 Krebs Units (KU)
Drying Time to Touch (Hr.)	No more than 1.5 Hours
Drying Time to Recoat (Hr.)	No more than 8 Hours
Percent of Pigments by Weight	28% ± 2%
Volatile Organic Compounds (VOC) – Grams/Liters < 400 g/l	

6. Traffic Paint

Product Type	Alkyd Resin
Percent of Solid by Weight	67% ± 2%
Percent of Solid by Volume	41% ± 2%
Coverage per Gallon at	
Recommended Film Thickness (Range – Sq. Ft.)	350 linear feet (4")
Recommended Film Dry Thickness	
Viscosity (KU)	≥ 70 Krebs Units (KU)
Drying Time to Touch	No more than 15 Minutes
Drying Time for Traffic (Hr.)	No more than 1 Hour
Percent of Pigments by Weight	54% ± 2%
Volatile Organic Compounds (VOC) – Grams/Liters ≤ 500 g/l	

7. 100% Acrylic Floor Paint

Product Type	100% Acrylic
Percent of Solid by Weight	48% ± 2%
Percent of Solid by Volume	33% ± 2%
Coverage per Gallon at	
Recommended Film Thickness (Range – Sq. Ft.)	400-450 sq. ft/gal.
Recommended Film Dry Thickness	1.3 mils
Viscosity (KU)	≥ 70 Krebs Units (KU)
Drying Time to Touch	No more than 1 Hour
Drying Time to Recoat (Hr.)	No more than 4 Hours
Percent of Pigments by Weight	29% ± 2%
Volatile Organic Compounds (VOC) – Grams/Liters ≤ 200 g/l	

8. Primer - (Cambio de base en paredes: De Aceite a Satín o Flat)

Product Type	100% Acrylic
Percent of Solid by Weight	53% ± 2%
Percent of Solid by Volume	36% ± 2%
Coverage per Gallon at	
Recommended Film Thickness (Range – Sq. Ft.)	400 – 450 sq. ft/gal.
Recommended Film Dry Thickness	1.4 mils
Viscosity (KU)	≥ 95 Krebs Units (KU)
Drying Time to Touch	No more than 1 Hour
Drying Time to Recoat (Hr.)	No more than 2 Hours
Percent of Pigments by Weight	35% ± 2%

Nombre del Contratista: _____

Firma: _____

Fecha: _____



Volatile Organic Compounds (VOC) – Grams/Liters ≤ 100 g/l

9. Primer - (Conservar base existente: Flat a Flat)

Product Type	100% Acrylic
Percent of Solid by Weight	49% ± 2%
Percent of Solid by Volume	37% ± 2%
Coverage per Gallon at	
Recommended Film Thickness (Range – Sq. Ft.)	400 – 450 sq. ft/gal.
Recommended Film Dry Thickness	1.3 mils
Viscosity (KU)	≥ 85 Krebs Units (KU)
Drying Time to Touch	No more than 1 Hour
Drying Time to Recoat (Hr.)	No more than 2 Hours
Percent of Pigments by Weight	24% ± 2%
Volatile Organic Compounds (VOC) – Grams/Liters ≤ 50 g/l	

10. Primer for metal (galvanizado)

Product Type	Alkyd Resin
Percent of Solid by Weight	60% ± 2%
Percent of Solid by Volume	45% ± 2%
Coverage per Gallon at	
Recommended Film Thickness (Range – Sq. Ft.)	500 – 550 sq. ft/gal.
Recommended Film Dry Thickness	1.4 mils
Viscosity (KU)	≥ 68 Krebs Units (KU)
Drying Time to Touch	No more than 15 minutes
Drying Time to Recoat (Hr.)	No more than 6 Hours
Percent of Pigments by Weight	45% ± 2%
Volatile Organic Compounds (VOC) – Grams/Liters ≤ 500 g/l	

11. Paint for metal (acrylic waterborne)

Product Type	Acrylic
Percent of Solid by Weight	51% ± 2%
Percent of Solid by Volume	40% ± 2%
Coverage per Gallon at	
Recommended Film Thickness (Range – Sq. Ft.)	640 sq. ft/gal. @ 1 mil
Recommended Film Dry Thickness	1.4 mils
Viscosity (KU)	85-90 Krebs Units (KU)
Drying Time to Touch	12 - 15 minutes
Drying Time to Recoat (Hr.)	2 – 4 Hours
Percent of Pigments by Weight	22% ± 2%
Volatile Organic Compounds (VOC) – Grams/Liters < 200 g/l	

Nombre del Contratista: _____

Firma: _____

Fecha: _____